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Fundusze . . .
5 Europejzskie Rzeczpospolita Unia Europejska

Zatacznik nr 10 do Oferty — projekt umowy dla zadania nr 3
Nr post¢powania nadany przez Zamawiajgcego: 20/2020

Projekt umowy Nr ZP/........... 12021

Zawarta w Kedzierzynie-Kozlu wdniu ... 2021r.

pomiedzy:

Miejskim Zakladem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedziba w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Pawla Stalmacha 18 wpisanym do rejestru przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w
Opolu A4 VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000015962, NIP 749-17-78-645, REGON 531342666, kapitat zaktadowy 18.324.000,-zt
reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajacym

e (imi¢ 1 nazwisko), zamieszkalym ...
prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma ...

ZS1edZIDa W ..o Przy ul. ..o
NIP oo REGON ...t

lub

et eeree e (nazwa firmy) majaca siedzibe W ...........oooiiiiiiiiiiii
przyul. ..o ZareJeStrOWANG W ...uvientieiteeieeeie et eaeeeneennns
L0 TG B I TS, ()3 o
NIP oo REGON ...t

wysokos$¢ kapitatu zaktadowego ..........ooooii i .
reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym w dalszej czgsci Wykonawea,

0 nastepujacej tresci:

§1
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru ofert w postgpowaniu przetargowym
nroo..o...... , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogloszonym w Biuletynie
Zamowien Publicznych w dniu .................. ; nr ogloszenia ................ , Bazie konkurencyjnosci

oraz TED eNOTICE zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn:
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Projekt pn:

Poprawa efektywnosci przesylu i dystrybucji ciepla oraz rozbudowa osiedlowej sieci

cieplowniczej na terenie Kedzierzyna-Kozla

Nazwa zadania:

Zadanie nr 3 - Wymiana sieci w.p. od komory kier. W1-W2 (Stalmacha 8) - komora
Powstancow Targowisko

Zadanie wspdlfinansowane przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach

2.
3.

=

w

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Szczegotowy zakres robot zawarty jest SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy i jej integralnymi cze$ciami sg:
— SIWZ z zatacznikami
— zlozona przez Wykonawcg oferta,
— gwarancja,
— zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
— polisa ubezpieczeniowa,
— umowy z podwykonawcami lub projekty umow (umowy z podwykonawcami musza by¢
ztozone u Zamawiajacego w ciggu 7 dni od podpisania umowy),
— harmonogram rzeczowo-finansowy,

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
obowigzujacym prawem, sztuka budowlang, normami, przepisami, instrukcjami producentéw
materiatdw 1 urzadzen oraz wymaganiami Zamawiajacego.

§2
Wykonawcy realizujacy niniejsza umowe wspoélnie sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe wyznaczaja sposrod siebie Lidera upowaznionego do
zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych umowe. Lider
upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do
przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcoéw realizujgcych wspolnie
umowe.
Liderem, 0 ktorym mowa W uSt. 2 JESt ....ovuiiieitiiiiie e
Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wyk0nawcow
realizujgcych wspolnie umowe.
Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe przedtoza Zamawiajagcemu
kopie umowy regulujaca wspotprace tych Wykonawcow.

Wykonawca oswiadcza, 7€ pOdmiot trZECT .....vvverine ittt iiee et ee e
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ktorego zasoby wiedzy i/lub doswiadczenia powotal si¢ skladajgc ofertg, celem wykazania
spelnienia warunkéw o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot niniejsze;j
umowy w zakresie L

Wykonawca oswiadcza, ze zakres, w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy sg zgodne z udost¢pnieniem na uzytek
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego.

W przypadku zaprzestania wykonania zakresu umowy wymienionego w ust.1 przez podmiot trzeci,
Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce
warunkoéw udziatu w postgpowaniu 0 udzielenie zamowienia przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§3

Zakonczenie realizacji cato$ci postanowien umowy jest zaplanowane na 6 pazdziernik 2021 r.
Wykonanie zamowienia:

a. prace projektowe (projekt budowlany wraz ze zgloszeniem prac, projekty wykonawcze

sieciowe oraz teletechniczne) — 30 czerwca 2021r.
b. prace montazowo - budowlane — do 01 wrze$nia 2021r.
c. odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, zgltoszenie do odbioru koncowego wraz z
przekazaniem dokumentacji powykonawczej — do 22 wrzesnia 2021 r.,

d. rozliczenie budowy - do 06 pazdziernik 2021 r.
Przekazanie placu budowy nastgpi po zlozeniu o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu
obowigzkow.
Za dzien zakonczenia robot budowlanych przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu przez Kkierownika budowy zakonczenia prac oraz przekazania kompletnej
dokumentacji powykonawczej inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w
ktorych zostang stwierdzone btedy lub niedokladnos$ci, muszg zosta¢ poprawione w
nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych i ponownie dostarczone Inspektorowi Nadzoru.
Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za niespelnienie warunkow umowy w zakresie terminu
realizacji i bedzie podstawa do naliczenia kar umownych.
Odbiér koncowy zostanie zorganizowany przez inspektora nadzoru w ciggu trzech dni roboczych,
po stwierdzeniu, ze roboty zostaly zakonczone, a kierownik budowy zlozyt kompletna
dokumentacj¢ odbiorowa.
Rozliczenie budowy — (faktury winne by¢ ztozone u Zamawiajacego) do 06.10.2021 r.
Trasa sieci oraz przytaczy winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete przed przekazaniem
placu budowy.
Terminy realizacji sg zgodne z zapisami pkt. VII SIWZ.

§4
Strony ustalaja, iz dla zadania nr 3 obowigzujacg formg wynagrodzenia bgdzie wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego, ktore wyraza si¢ kwotg netto:

(stownie ZYOtyCh NELO: .....ocveiiiece e ),

3
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie opodatkowane podatkiem VAT w wysokoscli
23 %, wynikajacym  z  obowigzujacych  przepisow, co daje cen¢  brutto

(stownie ZIotyCh Drutto: ...ttt

Cena ryczattowa dla zadania nr 3 przektada sie na nizej wymienione cze$ci:

a. dokumentacja projektowa sieci cieplowniczej.........ccovviiiiiiiiiiiiinn. PLN brutto,

b. przebudowa sieci cieplowniczej wysokich parametrow komora ul. Stalmacha 8 -
komora TargowisKko........c.cccvevevevinennnninnnnne. PLN brutto,

c. przebudowa przylacza cieplowniczego wysokich parametrow do budynku przy ul.
Matejki 15 ..o PLN brutto,

d. przebudowa przylacza cieplowniczego wysokich parametrow do budynku przy ul.
Matejki 19 .oooiiiiiiiiiiiiiieeea PLN brutto,

e. przebudowa przylacza cieplowniczego wysokich parametrow do budynku przy ul.
Powstancow 32 ......ccoviiviiiiiiiiiiinn, PLN brutto,

f.  przebudowa przylacza cieplowniczego wysokich parametréw do budynku przy ul.
Powstancow 34 .......cccovvviiiiiiiiiiiiinnnn.. PLN brutto,

g. przebudowa przylacza cieplowniczego wysokich parametrow do budynku przy ul.
PowstancoOw 26........cccevvviiiiiiniinniinnnnns PLN brutto,

Wynagrodzenie jest niezmienne, niezaleznie od rozmiaré6w robot budowlanych i kosztow ponoszonych

przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy.

h. Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz podmiotow
trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego pisemng zgode na wykonanie tej
czynnosci.

i. Cena ryczattowa zawiera catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji technicznej i realizacjg robot niezbednych do ich
wykonania, w tym: wszelkie koszty zwigzane z realizacja zadania, a niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie uzgodnienia dokumentacji
technicznej, roboty przygotowawcze, porzadkowe, obstuge geodezyjna, ekspertyzy, roboty
tymczasowe i prace towarzyszace, zagospodarowanie placu budowy, zabezpieczen, organizowanie i
przeprowadzenie niezbednych prob, badan, rozruchow, odbioréw, naprawe uszkodzonych w trakcie
robot urzadzen uzbrojenia podziemnego i innych, doprowadzenie terenéw do stanu pierwotnego i
inne zawarte w SIWZ oraz w warunkach niniejszej umowy.

J. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztow
zwigzanych z odbiorem robot, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, rozruch, koszty przytaczen itp., tacznie z kosztami mediow do préb, ptukania
rurociagéw, odbiorow i rozruchow).

k. Wykonawca okreslajagc wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat si¢
ze stanem istniejgcym, terenem robdt i zakresem prac objetych umowa oraz wykorzystat wszelkie
srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z
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realizacja przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania (z uwzglednieniem wszystkich optat i
wydatkow).

§5
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej w catym okresie trwania
umowy na warunkach okreslonych w SIWZ, do wysokos$ci warto$ci umowy.

§6
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wilasnych materiatow, fabrycznie
nowych, w tym réwniez wyrobow i urzadzen dopuszczonych na mocy prawa do stosowania.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ zapisom z SIWZ i ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 266).
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow deklaracje, certyfikaty lub oznaczenia wymagane w $swietle zapisow Prawa
Budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych lub innych aktow prawnych czy normatywnych.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatow Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow (dotyczy zageszczenia
gruntu, proby szczelnosci).
Badania, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowigzujgcych norm i przepisOw oraz
warunkow technicznych wykonania i odbioru robot, beda realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt.
Zamawiajacy przewiduje wykonanie badan materialow preizolowanych.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowg i obowigzujacymi
przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robét oraz stosowanych materiatdéw, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania zlecajac ustuge podmiotom uprawnionym, wskazanym
przez Zamawiajacego. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane
materiaty, badz wykonanie robot jest niezgodne z umows, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, w przeciwnym wypadku koszty badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§7
Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w §3 i §6 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzki wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego a w szczegolnosci:

a) pisemnego informowania Zamawiajaceg0 0 koniecznosci wykonania robot zamiennych w
terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

b) pisemnego informowania Zamawiajacego, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem
(biorgc pod uwage dni robocze), o terminie odbioru robdt zanikowych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowal o tych faktach, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbe¢dne do zbadania robdt, a nast¢pnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czeSci lub urzadzen
w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do jego naprawienia
oraz doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.,
Nr 120, poz. 1126):

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,

b) Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za

5
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przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

C) podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na wilasny koszt dostep do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy, w szczegolnosci wjazd na posesje wiascicieli,
pracownikow zatrudnionych w firmach i petentow, samochodéw zaopatrzenia i
samochodéw odbierajacych odpady komunalne.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, statej obecnosci kierownika budowy.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uczestniczenia kierownika budowy w cotygodniowych
radach budowy.

§8
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgéci przedmiotu umowy podwykonawcom, wypetniajac
wymogi art. 6471 KC i SIWZ.
Podwykonawca musi posiada¢ kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia umoéw zawartych z
podwykonawcami lub projektu takich uméw zgodnie z zakresem rzeczowym rob6t okreslonym w
ofercie.
Termin ptatnosci w umowie podwykonawstwa za zakres prac wykonywany przez podwykonawce,
musi by¢ wczesniejszy niz termin umowny za ten sam zakres prac platny przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:

L.p. Nazwa podwykonawcy, adres, Kwalifikacje Roboty, ktorych

NIP, REGON podwykonawcy wykonanie zostanie
powierzone
podwykonawcy

S

=

W przypadku powierzenia wykonania czgsci robot podwykonawcom, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa, normami i
obowigzujacymi przepisami.

Zlecenie wykonania czeSci robdt podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego za jej wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za pracownikoéw
podwykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiana lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiana warunkow umowy z
podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, zwalnia Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci okreslonej w art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcg wymagane sag w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski w 0S0bie ...
Zamawiajgcego reprezentuje zesp6t techniczny (komisja odbiorowa):
a) do odbioru przylaczy cieptowniczych:
— Kierownik Wydziatu Dystrybucji i Produkc;ji
— Mistrz Rejonu
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b) do odbioru prac w zakresie sieci teletechnicznej oraz instalacji alarmoweyj:
— Kierownik Wydziatu Automatyki i Teleinformatyki
— Specjalista.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0Sobie .............cccevviiiiinninnnn...
Kierownik budowy ma obowigzek ztozy¢ oswiadczenie o przyjeciu obowigzkoéw, zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

§10
Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastgpi fakturami przej$ciowymi,
wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét. Podstawg wystawienia
faktury czeSciowej stanowi¢ bedzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protok6t wykonanych i
odebranych robdt, tacznie z wymaganymi protokotami czesciowymi.
Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zakonczeniu realizacji catosci przedmiotu umowy,
dotaczony do niej protokot odbioru robot — koncowy, ktory musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego wymienionych w §9.
Platno$¢ za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy nr
............................................................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
W przypadku wykonywania robdt przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢
do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem ptatnos$ci:
a) kserokopi¢ faktury podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce,
b) kserokopi¢ protokotu odbioru robot potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce,
c) dowod zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcy (w przypadku kopii potwierdzony za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce),
d) oswiadczenie podwykonawcy o tresci, iz wszelkie roszczenia podwykonawcy
..................................................... 0 wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane
nr...... z dnia......... realizowane dla Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w
Kedzierzynie-Kozlu do dnia ztozenia niniejszego o§wiadczenia zostaly uregulowane przez
Wykonawce w pelnej wysokosci.
W przypadku nieztozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust.4, termin zaptaty za fakture
przesuwa si¢ do dnia przetozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce wymaganych dokumentéw od
podwykonawcy. Niesptacona kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcy, ktore moga byé skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647  § 5 Kodeksu
cywilnego. Zaptata wstrzymanej faktury, nastapi w ciggu 5 dni roboczych od dnia zlozenia u
Zamawiajacego dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4.
W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo regresu w stosunku do Wykonawcy w pelnej wysokosci
spelnionego §wiadczenia, powigkszonego 0 ustawowe odsetki za okres od daty zaptaty $wiadczenia
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy do daty spetnienia §wiadczenia przez Wykonawce.
W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy, Wykonawcy nie
przystuguje prawo regresu w stosunku do Zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie spisany protokét odbioru koncowego ze stwierdzeniem
mozliwos$ci wystawienia faktury.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajgcego W czasie trwania umowy, o kazdej
zmianie statusu podatnika VAT.
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11.

12.

no

W razie op6znienia w zaplacie nalezno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca moze naliczy¢
odsetki w ustawowej wysokosci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia z wynagrodzenia brutto Wykonawcy kar umownych lub
innych zobowigzan finansowych wobec Zamawiajacego.

§11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji:
a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi preizolacji, w tym na

spawanie, hermetyzacje wraz z systemem alarmowym - ...................... m-cy,
b) naarmaturg - ................oooeennnl. m-cy,
C) napozostale prace budowlane i odtworzeniowe - ................... m-cy.
Rekojmia jest udzielanana ..............coooeiiiiiiiiiiiiiiiiiiaans lat.

Wykonawca w zadeklarowanym okresie gwarancji zapewni Serwis, gwarantujacy usunigcie
zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie powodujgcej przerwy w dostawie ciepla lub ubytkow
czynnika grzewczego) w czasie 5 dni.

Przystapienie do usuni¢cia wady (usterki) i jej usunigcie, o ktoérej mowa w pkt. 3 musi zostac
stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

O wystgpieniu awarii (wada powodujgca przerwe w dostawie ciepta lub ubytki czynnika
grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce telefonicznie na numer ........................ w
dniu jej wystgpienia.

Wykonawca niezwtocznie (w ciggu 2 godzin od zawiadomienia) skontaktuje si¢ z Zamawiajacym, a
nastepnie przystapi do usunigcia awarii w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W przypadku nie podjgcia przez Wykonawce Czynnos$ci majacych na celu usunigcie awarii,
Zamawiajacy przystapi do jej usunigcia — powyzsze nie powoduje utraty gwarancji na przedmiot
umowy.

Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usuni¢ciem awarii (lacznie z
bonifikatg za niedostarczone ciepto dla odbiorcéw), na podstawie kalkulacji indywidualnej lub
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajaceg0, bazujacego na kosztach rzeczywistych (z
uwzglednieniem ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne) oraz aktualnych na dzieh awarii
czynnikach cenotwoérczych podawanych przez ,,Sekocenbud”.

§12
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catoSci robdt objetych
umows3.
Kierownik budowy zglosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego i przekaze
dokumentacj¢ odbiorowa inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zorganizuje odbior w ciagu 3 dni roboczych, jezeli uzna, ze
roboty zostaly zakonczone, teren prowadzenia robot i tereny przyleglte odtworzone, a ztozona
dokumentacja powykonawcza jest kompletna, co potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy.
O terminie odbioru koncowego inspektor nadzoru powiadamia kierownika budowy, Wykonawce i
powotany zespot techniczny/komisje¢ odbiorowg o sktadzie wymienionym w §9 pkt. 2.

§13
Strony ustalaja, ze obowiazujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne beda
naliczane za:
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a)

b)

no

przekroczenie terminu zakonczenia robot montazowych (zgodnie z §3 pkt 2):

- do 3 dni — 1000 zt brutto za kazdy dzien op6znienia,

- powyzej 3 dni -2000 zt brutto za kazdy dzien opdznienia

przekroczenie terminu zgtoszenia do odbioru koncowego wraz z przekazaniem dokumentacji

powykonawczej:

- do 3 dni - 1000 zt brutto za kazdy dzien opo6znienia,

- powyzej 3 dni — 2000 zt brutto za kazdy dzien opoznienia.

Kara naliczona zgodnie z pkt.1, nie moze przekracza¢ wartosci 30% wynagrodzenia.
Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku opodznienia realizacji
przedmiotu umowy. Koszty te powinny by¢ udokumentowane.
Wykonawca pokryje rowniez wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku popetnionych
btedow lub nieprawidtowosci w wykonaniu robot, m.in. Koszty zrzutu i powtdrnego napetnienia
uktadu sieci, w celu dokonania poprawek spawow i zwigzane z tym koszty roboczogodzin
pracownikow Zamawiajacego.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary za:

a) zwloke w usunieciu wady okre$lonej w §11 ust. 3 w wysokosci 0,1%  wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4 umowy za kazdy dzien opoznienia;
b) niedotrzymanie warunkow umowy w zakresie zastosowanych materialow i wyroboéw
budowlanych w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 umowy.

Strona winna odstgpienia od umowy po jej podpisaniu, zaptaci drugiej stronie kary umowne w
wysokosci stanowigcej 10% wartosci wynagrodzen brutto, okreslonych w §4 umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przekraczajacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
moze obcigzy¢ dodatkowo Wykonawce odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie roéznicg pomigdzy
ceng ustalong przez nowego Wykonawce a warto$cig brutto tej czesci przedmiotu umowy, w
odniesieniu do ktorej odstgpiono od umowy.
Wszystkie naliczone kary umowne okreslone w niniejszym § sumuja sie.

§ 14
Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu przyshuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystapit do opracowania dokumentacji
technicznej,

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot budowlanych mimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

d) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, dokumentacja techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

Odstgpienie 0od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu zaawansowania robot
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym.
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Kosztami zabezpieczenia robot obcigzona zostanie strona, z winy ktorej odstapiono od umowy.
Po zabezpieczeniu przerwanych robdt, na podstawie protokotu inwentaryzacji, ktory zostanie
sporzadzony przez strony umowy, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swdj nadzor.

§15
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami
SIWZ tj. 5% warto$ci umowy brutto.
Wykonawca  wnidst  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania  umowy w  formie
Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie jej
realizacji na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w SIWZ. Szczegdétowy tryb zmiany
zabezpieczenia, strony ustala w odr¢bnym pisemnym porozumieniu.
Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia

wykonania zaméwienia i Uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.
Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej nalezyte wykonanie
umowy wezwie na pismie Wykonawce do spelnienia swiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust. 4, do czasu usunigcia tych wad.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢ wiasno$cig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i pokrycia roszczen
z tytulu rekojmi za wykonane roboty.

§ 16
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za
zgoda obu stron.
Strony dopuszczaja zmiang umowy w nastgpujacych przypadkach:

a) urzegdowa zmiana stawki podatku VAT, powodujgca zmiang wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

b) wystapienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawcow z podaniem przyczyny; Zmiana taka
jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podwykonawca bedzie spetniat warunki udziahu
W postepowaniu w zakresie wskazanym przez Wykonawce;

C) wystapienie nieprzewidzianej zmiany projektanta, kierownika budowy (Wykonawca
zobowigzany jest poda¢ przyczyng). Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem
posiadania przez nowe osoby nie nizszych kwalifikacji od oséb wskazanych w ofercie;

d) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego. Zmiana taka jest dopuszczalna pod
warunkiem, ze nowy podmiot bedzie spelnial warunki udziatu w postepowaniu w zakresie
wskazanym przez Wykonawce;

e) zmiana terminu ptatnosci z korzyscig dla Zamawiajacego bez zmiany terminu wykonania
robot;

f) zmiana terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

g) zmiana oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

h) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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1) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, ktorych uprzednie wykonanie warunkuje
wykonanie robot podstawowych. Zmiana taka moze nastagpi¢ bez wzrostu wynagrodzenia;

J) zmiana zasad odbioru przedmiotu umowy;

k) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy w toku realizacji
zaméwienia — zmiana ta nastgpi zgodnie z postanowieniami art. 647* Kodeksu Cywilnego
(Wykonawca zobowigzany jest podac przyczyne);

I) zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zamowienia w pierwotnie okre§lonym terminie nic lezy w interesie
Zamawiajaceg0O — przesunigcie o okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

- rezygnacji Odbiorcy z podtaczenia budynku do sieci cieplowniczej,

- dziatania sity wyzszej (czynnikow zewnetrznych) uniemozliwiajacej wykonanie umowy w
pierwotnie ustalonym terminie. Termin realizacji umowy zostaniec wydluzony o okres
niezbedny do usunigcia skutkow dziatania sity wyzszej,

- wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
- Wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot (przerwa
powyzej 3 dni roboczych) - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okolicznosci, o
ktorych mowa w ust. 2, Strona ktoéra powezmie 0 nich wiadomos¢ zobowigzana jest, nie po6zniej niz
nastepnego dnia, poinformowac o tym pisemnie drugg strong.

4. Okoliczno$ci stanowigce podstawg zmiany uUmowy Wwinny by¢ szczegdtowo uzasadnione i
udokumentowane przez stron¢ wystepujaca z propozycja zmiany niniejszej umowy.

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem uniewaznienia iStotna zmiana postanowien zawartej umowy w
stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem
dopuszczenia zmian, o ktorych mowa w ust. 2.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie catosci umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajagcy moze zrezygnowaé z wykonania czesci zamowienia W terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obnizone o warto$¢ czesci zamowienia, z ktorej realizacji Zamawiajacy zrezygnuje.

§17
1. Strony zawartej umowy w celu ochrony danych osobowych udostgpnionych drugiej Stronie lub
pozyskanych w wyniku realizacji niniejszej umowy zobowigzujg si¢ do:

a) stosowania odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych stopien
bezpieczenstwa przetwarzania danych uwzgledniajacy stan wiedzy technicznej, koszt wdrazania oraz
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolnosci 0sob
fizycznych o roznym prawdopodobienstwie wystapienia i wadze zagrozenia;

b) zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych oraz informacji poufnych, technicznych,
technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych drugiej Strony lub uzyskanych od drugiej
Strony — niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich zrodta;

C) przetwarzania danych osobowych pozyskanych w czasie trwania umowy wytacznie w celu realizacji
niniejszej umowy i wytgcznie na €zas obowigzywania niniejszej umowy oraz w zwiazku z jej realizacja,
wykonywaniem zadania w interesie publicznym przez Zamawiajacego lub prawnie uzasadnionego
interesu Wykonawcy;
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zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony os6éb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Obowigzki wynikajace z ust. 1 znajdujg zastosowanie wobec wtlascicieli, pracownikow,
podwykonawcow, konsultantow, reprezentantow kazdej ze Stron oraz innych oséb majgcych dostep do
informacji poufnych i danych osobowych przekazanych lub pozyskanych przez Strony w zwigzku z
realizacja umowy.

§18
Ewentualne spory powstale na tle realizacji umowy rozstrzygane bgda przez Sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca

12



