

Kędzierzyn-Koźle, dnia 15.05.2020 r.

Nr nadany przez zamawiającego: 8/2020

Odpowiedzi na pytania z dnia 14 maja 2020 r.

Pytanie 1:

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w Państwa SIWZ i PROPOZYCJI UMOWY do zadania „Dostawa jednofunkcyjnych węzłów ciepłowniczych C.O. do Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej przy ul. Stalmacha 18” zapisów dotyczących siły wyższej wg propozycji jak niżej:

SIŁA WYŻSZA

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy/Zamówienia z powodu siły wyższej.
2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, które wystąpiło po zawarciu Umowy.
3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy/ Zamówienia przez Stronę:
 - a. Strona niezwłocznie zawiadomi na piśmie drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając dokumentację w tym zakresie;
 - b. Strona niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia;
 - c. Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia.
4. Kontrahent dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy/Zamówienia pomimo wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z Umowy/Zamówienia przez Stronę przez okres przekraczający **trzech (3) miesiące**, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania Umowy.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis dot. „siły wyższej: w projekcie umowy w § 15 pkt2. 1:

”pkt.2. Strony dopuszczają zmianę umowy w następujących przypadkach:

MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPŁNEJ Spółka z o.o., 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Pawła Stalmacha 18

Tel. (077) 483 34 85 Fax. (077) 483 35 56 www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl

KRS Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 0000015962

Wysokość Kapitału Zakładowego 18 324 000 zł

Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796






Kędzierzyn-Koźle
Miasto możliwości

1. w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności Siły Wyższej rozumianej jako zdarzenie pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy, na należyte wykonanie niniejszej Umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi dokumentami. Zmiana taka może w szczególności dotyczyć:

- zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
- zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
- zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

Dokonanie zmian, o których mowa powyżej, wymaga podpisania przez obie Strony stosownego aneksu oraz wskazania w preambule aneksu okoliczności uzasadniających dokonanie zmiany. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub Wykonawca. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania zmiany do umowy.”

Komisja przetargowa:

1. 
2.
3.
4. 
5. 

Zatwierdzono w dniu

CZŁONEK ZARZĄDU


Arnold Schett

.....
(podpis Zarządu)