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Zalacznik nr 10 do Oferty
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 5/2020

Projekt umowy Nr ZP/.........../2020

Zawarta w Kedzierzynie-Kozlu w dniu ..........ocooiiiiiiiiiiai. 2020 r.

pomiedzy:

Miejskim Zakladem Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. z siedziba w Kedzierzynie-
Kozlu przy ul. Pawla Stalmacha 18 wpisanym do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonym przez Sad Rejonowy w Opolu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem 0000015962, NIP 749-17-78-645, REGON
531342666, zwanym dalej w tekscie Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1.

2.

a

e (imie i nazwisko), zamieszkalym ................cociii
prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma ........cooeveiiiiiiiiiiiiiiiii
Z S18dZIDa W .ot Przy ul. oo
NIP oo REGON ...ooiiiiiiiiiiiiii,

lub

e (nazwa firmy) majaca siedzibe W ........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiin.,
przy ul. ..o Zarejestrowana W ........c.cceveveiiiinininininininiieennnns
oo Yo B5'a 6 B s Lo o 3's o U P
NIP oo REGON ...ooiiiiiiiiieea,

wysokos¢ kapitalu zakladoWego ........ccouiuiiiiiiiiii .

zwanym w dalszej czesci Wykonawca, reprezentowanym przez:

1.

2.

o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru ofert w postepowaniu
przetargowym nr 2/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
ogloszonym w Biuletynie Zamowien Publicznych w dniu .................. ; nr ogloszenia
................ , Bazie konkurencyjnosci oraz TED eNOTICE zgodnie 2z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zamowienie pn:

Nazwa projektu:
»Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej na terenie Kedzierzyna-Kozla”

Zadanie nr 1:
"Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wysokich parametrow wzdluz ulic
Grunwaldzkiej, Glowackiego i Dworcowej w Kedzierzynie-Kozlu - budowa przylaczy
cieplowniczych, montaz wezlow i cieplomierzy do 17 budynkow"

Zadanie nr 2:
"Budowa przylacza cieplowniczego niskich parametrow do budynku
przy ul. Powstancow 1-3 w Kedzierzynie-Kozlu"
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2. Szczegolowy zakres robot zawarty jest SIWZ oraz ofercie Wykonawcy.
3. Zalgcznikami do umowy i jej integralnymi czeSciami sa:
— SIWZ z zalacznikami
— zlozona przez Wykonawce oferta,
— gwarancja,
— zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
— polisa ubezpieczeniowa,
— umowy z podwykonawcami lub projekty umow (umowy z podwykonawcami
musza byc¢ zlozone u Zamawiajacego w ciagu 7 dni od podpisania umowy),
— harmonogram rzeczowo-finansowy,

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac¢ roboty budowlane zgodnie z dokumentacja
techniczna, obowigzujacym prawem, sztuka budowlana, normami, przepisami,
instrukcjami  producentéw materialow i urzadzen oraz wymaganiami
Zamawiajacego.

§2

1. Wykonawcy realizujacy niniejsza umowe wspolnie sg solidarnie odpowiedzialni za
jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe wyznaczaja sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciagania zobowiazan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w
imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych wspolnie umowe.

3. Liderem, o ktorym mowa W Ust. 2 JeSt ...oeiviiiiiiiiiiiii e

4. Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpow1edn10 do
Wykonawcow realizujacych wspolnie umowe.

5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujacy wspoélnie umowe przedloza
Zamawiajacemu kopie umowy regulujaca wspolprace tych Wykonawcow.

§ 2a
1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trZECT ........ouiiiiiiiiiiiiiii e

ktorego zasoby wiedzy i/lub doswiadczenia powotal sie skladajac oferte, celem
wykazania spelnienia warunkow o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie
realizowal  przedmiot niniejszej umowy w  zakresie ...l

2. Wykonawca oswiadcza, ze zakres, w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy sa zgodne 2z
udostepnieniem na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

3. W przypadku zaprzestania wykonania zakresu umowy wymienionego w ust.l1
przez podmiot trzeci, Wykonawca jest zobowiazany do zastapienia tego podmiotu
innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity
podstawe wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkow udzialu w
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1.

2.

3.

4.

postepowaniu o udzielenie zamowienia przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§3
Zakonczenie realizacji calosci postanowien umowy jest zaplanowane na
............................... 2020 r.
Wykonanie zamowienia:

a) dokumentacja projektowa (wraz z uzyskaniem zgdéd na wejScie w teren z
pracami budowlanymi) i zgloszenie robot budowlanych (zadanie 1) - do 31
lipca 2020 r.,

b) prace montazowe (wpigcie siecig cieptlownicza do istniejacej magistrali Dn300
wraz zabudowa zaworow odcinajacych - do 24 sierpnia 2020 r.,

c) prace montazowe (sie¢ gotowa do uruchomienia) wraz z zasypaniem sieci — do
30 pazdziernika 2020 r.,

d) odtworzenie terenu do stanu pierwotnego - do 30 listopada 2020 r.

e) rozliczenie budowy - do 10 grudnia 2020 r.

Przekazanie placu budowy nastapi po ztozeniu oswiadczenia kierownika budowy
o podjeciu obowiazkow.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zakonczeniu sezonu grzewczego w dniu
jego zakonczenia i o dacie przygotowania sieci do wykonywania na niej wszelkich
prac.

Za dzien =zakonczenia robot budowlanych przyjmuje sie dzien pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu przez kierownika budowy zakonczenia prac oraz
przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, w ktorych zostana stwierdzone btedy lub niedokladnosci, musza
zosta¢ poprawione w nieprzekraczalnym terminie S5 dni roboczych i ponownie
dostarczone Inspektorowi Nadzoru. Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za
niespelnienie warunkow umowy w zakresie terminu realizacji i bedzie podstawa
do naliczenia kar umownych.

Odbior koncowy zostanie zorganizowany przez inspektora nadzoru w ciggu trzech
dni roboczych, po stwierdzeniu, ze roboty zostaly zakonczone, a kierownik
budowy zlozyl kompletna dokumentacje odbiorowa.

Rozliczenie budowy — (faktury winne byc¢ ztoZone u Zamawiajacego) do 10 grudnia
2020 r.

Trasa sieci oraz przylaczy winna byC¢ wytyczona przez uprawnionego geodete
przed przekazaniem placu budowy.

Terminy realizacji sa zgodne z zapisami pkt. VII SIWZ.

§4

. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie

ryczattowe, zgodnie z SIWZ oraz ofertqa Wykonawcy wybrana w trybie przetargu
nieograniczonego, ktore wyraza sie kwota netto:
.................................................................................................................. zt
(stownie zlotyCh Netto: ... ),
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie opodatkowane podatkiem VAT
w wysokosci 23 %, wynikajacym z obowiazujacych przepisow, co daje cene brutto

(STOWNE ZEOEYCH DIULEO: ..o vvveooevseerevsssssseesesssssssseseeeesssssssesee s 5
3. Cena ryczaltowa przeklada sie na nizej wymienione czesci:
Zadanie nr 1:
a) dokumentacja projektowa sieci wysokoparametrowe;j wraz z
przylaczami.............ccocoeeneni. PLN brutto (........... PLN netto),
b) budowa sieci wysokoparametrowej,..........coevuviiiiiinininnn.. PLN brutto (........... PLN
netto),
c) budowa przytacza wysokich parametrow Dworcowa 3 .........cccecvvvninininen. PLN brutto
(coeenennnn. PLN netto),
d) budowa przylacza wysokich parametrow Dworcowa S .......c.cccoeveveinnnnen.. PLN brutto,
(coeenenenn. PLN netto),
e) budowa przylacza wysokich parametrow Dworcowa 7-7A...................... PLN brutto,
(coeenenenn. PLN netto),
f) budowa przylacza wysokich parametrow Dworcowa 9 .............cocoeiviiinen. PLN brutto,
(coeenennnn. PLN netto),
g) budowa przylacza wysokich parametréw Dworcowa 11..........c.coceeenenen. PLN brutto,
(coeenenenn. PLN netto),
h) budowa przytacza wysokich parametrow Grunwaldzka 21...................... PLN brutto,
(coeenennnn. PLN netto),
i) budowa przylacza wysokich parametrow Grunwaldzka 24...................... PLN brutto,
(coeenennnn. PLN netto),
j)budowa przylacza wysokich parametrow Grunwaldzka 43...................... PLN brutto,
(coeenennnn. PLN netto),
k) budowa przytacza wysokich parametrow Grunwaldzka 46...................... PLN brutto,
(coeenennnn. PLN netto),
1) budowa przylacza wysokich parametrow Grunwaldzka 31-33................ PLN brutto,
(coeenennnn. PLN netto),
m)budowa przylacza wysokich parametrow Grunwaldzka 41....................... PLN brutto,
(coeenennnn. PLN netto),
n) budowa przytacza wysokich parametrow Grunwaldzka 45...................... PLN brutto,
(coeenennnn. PLN netto),
o) budowa przylacza wysokich parametrow Grunwaldzka 42...................... PLN brutto,
(coeeeennnn. PLN netto),
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p) budowa przylacza wysokich parametrow Glowackiego 12-14................. PLN brutto,
(coreenennnn PLN netto),

q) budowa przytacza wysokich parametrow Glowackiego 16........................ PLN brutto,
(coeenennnn. PLN netto),

r) budowa przylacza wysokich parametrow Glowackiego 7.........c.ccooeeeiiinaine PLN brutto,
(coeenennnn. PLN netto),

s) budowa przylacza wysokich parametrow Baltycka 1.......................... PLN brutto,
(coreenennnn PLN netto),

Zadanie nr 2: budowa przylacza niskich parametréw do budynku przy ulicy
Powstancow 1-3 ..., PLN brutto (........... PLN netto),

Wynagrodzenie jest niezmienne, niezaleznie od rozmiaroéw robot budowlanych i
kosztow ponoszonych przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na
rzecz podmiotow trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego
pisemna zgode na wykonanie tej czynnosci.

. Cena ryczaltowa zawiera calkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji technicznej i realizacja
robot niezbednych do ich wykonania, w tym: wszelkie koszty zwigzane z realizacja
zadania, a niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
podatek VAT, wszelkie uzgodnienia dokumentacji technicznej, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, obstuge geodezyjna, ekspertyzy, roboty tymczasowe
i prace towarzyszace, zagospodarowanie placu budowy, zabezpieczen,
organizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan, rozruchéw, odbioréow,
naprawe uszkodzonych w trakcie robot urzadzen uzbrojenia podziemnego i
innych, doprowadzenie terenoéw do stanu pierwotnego i inne zawarte w SIWZ oraz
w warunkach niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy calosci przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich
kosztow zwiazanych z odbiorem robot, wlaczajac w to proby, sprawdzenia
(oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przylaczen itp., lacznie z
kosztami mediow do prob, ptukania rurociagéow, odbioréw i rozruchoéow).

. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania
oferty zapoznal si¢ ze stanem istniejacym, terenem robot i zakresem prac objetych
umowgq oraz wykorzystal wszelkie Srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego wszystkie koszty zwiazane z realizacjga przedmiotu umowy
niezbedne do jego wykonania (z uwzglednieniem wszystkich optat i wydatkow).

§5
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej w calym
okresie trwania umowy na warunkach okreslonych w SIWZ, do wysokosci
wartosci umowy.
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§6

. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z wlasnych materiatow,
fabrycznie nowych, w tym roéwniez wyrobow i urzadzen dopuszczonych na mocy
prawa do stosowania.

. Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ zapisom z SIWZ i
ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.
U. 2019 poz. 266).

. Na kazde zadanie Zamawiajagcego, Wykonawca zobowiazany jest okazac w
stosunku do wskazanych materialow deklaracje, certyfikaty lub oznaczenia
wymagane w Swietle zapisow Prawa Budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych lub innych aktow prawnych czy normatywnych.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z
materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatow (dotyczy zageszczenia gruntu, proby szczelnosci).

. Badania, o ktéorych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowiazujacych norm i
przepisow oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robét, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

. Zamawiajacy przewiduje wykonanie badan materialow preizolowanych.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa i
obowiazujacymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robo6t oraz
stosowanych materiatow, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania zlecajac ustuge podmiotom uprawnionym, wskazanym przez
Zamawiajacego. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materialy, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym wypadku koszty badan
obciazaja Zamawiajacego.

§7

. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w §3 i §6 umowy Wykonawca przyjmuje
na siebie obowiazki wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego a w
szczegolnosci:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

b) pisemnego informowania Zamawiajacego, z co najmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem (biorac pod uwage dni robocze), o terminie odbioru robot
zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach,
zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonac otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci
lub wurzadzen w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do jego naprawienia oraz doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

. Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126):
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a) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na
terenie budowy,

b) Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego i
bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie robét norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i
bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

c) podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na wlasny koszt dostep
do terenow potozonych w poblizu terenu budowy, w szczegolnosci wjazd na
posesje wlascicieli, pracownikow zatrudnionych w firmach i petentow,
samochodow zaopatrzenia i samochodow odbierajacych odpady komunalne.

. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, statej obecnosci kierownika budowy.
. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uczestniczenia kierownika budowy w

cotygodniowych radach budowy.

§8

. Wykonawca moze  powierzy¢ wykonanie czeSci przedmiotu umowy

podwykonawcom, wypelniajac wymogi art. 647! KC i SIWZ.

. Podwykonawca musi posiadac¢ kwalifikacje do ich wykonania.
. Wykonawca zobowiazany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia umow

zawartych z podwykonawcami lub projektu takich umoéw zgodnie z zakresem
rzeczowym robot okreslonym w ofercie.

. Termin platnosci w umowie podwykonawstwa za zakres prac wykonywany przez

podwykonawce, musi by¢ wczesniejszy niz termin umowny za ten sam zakres
prac platny przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:

L.

p- Nazwa podwykonawcy, adres, Kwalifikacje Roboty, ktérych
NIP, REGON podwykonawcy wykonanie zostanie
powierzone
podwykonawcy

. W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom, Wykonawca

ponosi odpowiedzialnosS¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa, normami i obowiazujacymi przepisami.

. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

wzgledem Zamawiajacego za jej wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pracownikow podwykonawcy.

. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub podwykonawcy z

dalszym podwykonawca, zmiana lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiana
warunkow umowy z podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego, zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci okreslonej w art.
6471 85 Kodeksu Cywilnego.

. Umowy Wykonawcy z podwykonawca wymagane sa w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§9

. Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski w 0Sobie .........cocooiiiiiiiiiiiii

7
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2. Zamawiajacego reprezentuje zespol techniczny (komisja odbiorowa):

A) e - do konsultacji i odbioru dokumentacji
projektowej, odbioru sieci i przylaczy cieptowniczych,

D) - do konsultacji i odbioru dokumentacji
projektowej, odbioru sieci i przylaczy cieptowniczych,

o) I TR - do odbioru instalacji alarmowej,

A) e - do konsultacji i odbioru dokumentacji

projektowej oraz prac w zakresie kanalizacji teletechnicznej,

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ..........c..coceviiiiiiian..
. Kierownik budowy ma obowiazek zlozy¢ oswiadczenie o przyjeciu obowigzkow,
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

§ 10

. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowag nastapi po
zakonczeniu 1 odebraniu prac (zadanie 2), fakturami przejSciowymi,
wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot (zadanie 1).

. Faktura moze by¢ wystawiona po zakonczeniu realizacji calosci przedmiotu
umowy, dotaczony do niej protokot odbioru robét - koncowy, ktory musi byc
potwierdzony przez inspektora mnadzoru i1 przedstawicieli Zamawiajacego
wymienionych w §9.

. Platnos¢ za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie przelewem na konto
WYKONAWCY TIT ottt e e ee e eenes w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury.

. W przypadku wykonywania roboét przez podwykonawce, Wykonawca zobowiazany
jest zalaczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych
przed terminem ptatnosci:

a) kserokopie faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem
przez Wykonawce,

b) kserokopie protokotu odbioru robot potwierdzona za zgodnosc z oryginalem
przez Wykonawce,

c) dowod =zaplaty zobowiazan wobec podwykonawcy (w przypadku kopii
potwierdzony za zgodnosc¢ z oryginalem przez Wykonawce),

d) oswiadczenie podwykonawcy o tresci, iz wszelkie roszczenia podwykonawcy
..................................................... 0o wynagrodzenia z umowy o roboty
budowlane nr...... z dnia......... realizowane dla Miejskiego Zaktadu
Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Kedzierzynie-Kozlu do dnia zlozenia
niniejszego oswiadczenia zostaly uregulowane przez Wykonawce w pelnej
wysokosci.

. W przypadku niezlozenia dokumentow, o ktorych mowa w pkt.4, Zamawiajacy
dokona potracenia 2z wynagrodzenia Wykonawcy, kwoty przystugujace;j
podwykonawcy. Potracona kwota stanowiC bedzie zabezpieczenie na wypadek
roszczen podwykonawcy, ktore moga byc skierowane wobec Zamawiajacego w
trybie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego. Wyptata potraconej kwoty, nastapi w
ciagu 5 dni roboczych od zlozenia u Zamawiajacego dokumentéw, o ktorych
mowa w pkt. 4, co jest rownoznaczne z przesunieciem terminu ptatnosci.

. W przypadku =zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje prawo regresu w stosunku do
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7.

8.

9.

Wykonawcy w pelnej wysokosci spelnionego swiadczenia, powiekszonego o
ustawowe odsetki za okres od daty zaplaty Swiadczenia przez Zamawiajacego na
rzecz podwykonawcy do daty spelnienia swiadczenia przez Wykonawce.

W przypadku zapltaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy,
Wykonawcy nie przyshuguje prawo regresu w stosunku do Zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie spisany protokol odbioru koncowego ze
stwierdzeniem mozliwosci wystawienia faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania Zamawiajacego w czasie trwania

umowy, o kazdej zmianie statusu podatnika VAT.

11. W razie opodznienia w zaplacie naleznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca

moze naliczy¢ odsetki w ustawowej wysokosci.

12. Zamawiajacy ma prawo do potracenia z wynagrodzenia brutto Wykonawcy kar

umownych lub innych zobowiazan finansowych wobec Zamawiajacego.

§11

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:

a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem alarmowym i

kanalizacjq teletechniczna - ..........cccoeeuuee m-cy,
b) na armature - .........coeeiiiiiiini. m-cy,
c) na pozostate prace budowlane i odtworzeniowe - ................... m-cy.
Rekojmia jest udzielana na .........coooviiiiiiiiiiiiiiii lat.

Wykonawca w zadeklarowanym okresie gwarancji zapewni serwis, gwarantujacy
usuniecie zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie powodujacej przerwy w
dostawie ciepta lub ubytkow czynnika grzewczego) w czasie 5 dni.

. Przystapienie do usuniecia wady (usterki) i jej usuniecie, o ktorej mowa w pkt. 3

musi zostaC stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

O wystapieniu awarii (wada powodujaca przerwe w dostawie ciepta lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce telefonicznie na numer
........................ w dniu jej wystapienia.

Wykonawca niezwlocznie (w ciagu 2 godzin od zawiadomienia) skontaktuje si¢ z
Zamawiajacym, a nastepnie przystapi do usuniecia awarii w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

W przypadku nie podjecia przez Wykonawce czynnosci majacych na celu
usuniecie awarii, Zamawiajacy przystapi do jej usuniecia - powyzsze nie
powoduje utraty gwarancji na przedmiot umowy.

Wykonawca zostanie obciazony wszystkimi kosztami zwiazanymi z usunieciem
awarii (lacznie z bonifikata za niedostarczone cieplo dla odbiorcow), na podstawie
kalkulacji indywidualnej lub kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego,
bazujacego na kosztach rzeczywistych (z uwzglednieniem ewentualnych
nadgodzin lub pracy w dni wolne) oraz aktualnych na dzien awarii czynnikach
cenotworczych podawanych przez ,Sekocenbud”.

§ 12

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie

catosci robot objetych umowa.
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2. Kierownik budowy zglosi pisemnie Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru
koncowego i przekaze dokumentacje odbiorowa inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zorganizuje odbior w ciagu 3 dni roboczych,
jezeli uzna, ze roboty zostaly zakonczone, teren prowadzenia robot i tereny
przylegle odtworzone, a zlozona dokumentacja powykonawcza jest kompletna, co
potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy.

4. O terminie odbioru koncowego inspektor nadzoru powiadamia kierownika
budowy, Wykonawce i powotany zespol techniczny/komisje odbiorowa o sktadzie
wymienionym w §9 pkt. 2.

§ 13
. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forme odszkodowania stanowia kary umowne.
Kary umowne beda naliczane za:
a) przekroczenie czasu realizacji umowy (zgodnie z §3 pkt 2):
- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opo6znienia,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opoznienia
b) przekroczenie terminu zakonczenia robot montazowych:
- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opoznienia,
- powyzej 3 dni — 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdéznienia.
c) przekroczenie terminu zakonczenia robot budowlanych wraz z odtworzeniem
terenu do stanu pierwotnego, potwierdzone spisaniem protokolu odbioru terenu
z wlascicielem /uzytkownikiem terenu:
- do 3 dni - 0,3% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,
- powyzej 3 dni — 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opodznienia.
d) przekroczenie terminu S dni, wyznaczone przez Zamawiajacego na poprawe
btedoéw w dokumentach odbiorowych w wysokosci:
- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opodznienia,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia.
Kara naliczona zgodnie 2z pkt.1, nie moze przekracza¢ wartosci 30%
wynagrodzenia.
2. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku
opoOznienia  realizacji przedmiotu umowy. Koszty te powinny byc
udokumentowane.
3. Wykonawca pokryje rowniez wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w
wyniku popetnionych bledéw lub nieprawidlowosci w wykonaniu robé6t, m.in.
koszty zrzutu i powtornego napelnienia uktadu sieci, w celu dokonania poprawek
spawow i zwigzane z tym koszty roboczogodzin pracownikow Zamawiajacego.
4. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary za:
a) zwloke w usunieciu wady okreslonej w §11 ust. 3 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 84 umowy za kazdy dzien opoznienia;
b) niedotrzymanie warunkow umowy w zakresie zastosowanych materiatlow i
wyrobow budowlanych w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §4 umowy.
5. Strona winna odstapienia od umowy po jej podpisaniu, zaplaci drugiej stronie
kary umowne w wysokosci stanowigcej 10% wartosci wynagrodzen brutto,
okreslonych w §4 umowy.
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. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przekraczajacego wysokosc¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesione;j
szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy moze obciazy¢ dodatkowo Wykonawce odszkodowaniem, ktore
stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy cena ustalong przez nowego Wykonawce a
wartoscia brutto tej czesci przedmiotu umowy, w odniesieniu do ktorej odstgpiono
od umowy.

. Wszystkie naliczone kary umowne okreslone w niniejszym § sumuja sie.

§ 14
. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy zostanie ogloszona upadlosc lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystapil do
opracowania dokumentacji technicznej,

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot
budowlanych mimo wezwania Zamawiajacego zloZonego na piSmie,

d) jezeli Wykonawca nie wykonuje roboét zgodnie z umowa, dokumentacjq
techniczna lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawierac
uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wg stanu zaawansowania robot na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie
dwustronnie uzgodnionym.

. Kosztami zabezpieczenia robot obciazona zostanie strona, z winy ktorej
odstapiono od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych roboét, na podstawie protokolu inwentaryzac;ji,
ktory zostanie sporzadzony przez strony umowy, Zamawiajacy przejmie teren
budowy pod swoéj nadzor.

§ 15

. Wykonawca wniosl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami SIWZ tj. 5% wartosci umowy brutto.

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie

. Strony dopuszczaja mozliwoSC zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w trakcie jej realizacji na jedna lub kilka form, o ktéorych mowa w SIWZ.
Szczegotowy tryb zmiany zabezpieczenia, strony ustalg w odrebnym pisemnym
porozumieniu.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

11
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a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy - w terminie 30
dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po upltywie okresu rekojmi
za wady.

. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej
nalezyte wykonanie umowy wezwie na piSmie Wykonawce do spelnienia
Swiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiajacy wstrzyma sie ze
zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorej mowa w
ust. 4, do czasu usuniecia tych wad.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje
sie wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robot i pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty.

§ 16
. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu,
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, Ze zmiana postanowien zawartej
umowy moze nastapic¢ wyltacznie za zgoda obu stron.
. Strony dopuszczaja zmiane umowy w nastepujacych przypadkach:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT, powodujaca zmiane wynagrodzenia
ryczaltowego brutto;

b) wystapienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawcow z podaniem
przyczyny;,; Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca bedzie spetnial warunki udziatu w postepowaniu w zakresie
wskazanym przez Wykonawce;

c) wystapienie nieprzewidzianej zmiany projektanta, kierownika budowy
(Wykonawca zobowigzany jest podac przyczyne). Zmiana taka jest
dopuszczalna pod warunkiem posiadania przez nowe osoby nie nizszych
kwalifikacji od os6b wskazanych w ofercie;

d) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego. Zmiana taka jest dopuszczalna
pod warunkiem, ze nowy podmiot bedzie spelniat warunki udzialu w
postepowaniu w zakresie wskazanym przez Wykonawce;

e) zmiana terminu platnosci z korzyscia dla Zamawiajacego bez zmiany
terminu wykonania robot;

f) zmiana terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

g) zmiana oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

h) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

i) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, ktorych uprzednie wykonanie
warunkuje wykonanie robot podstawowych. Zmiana taka moze nastgpic
bez wzrostu wynagrodzenia,;

j) zmiana zasad odbioru przedmiotu umowy;

k) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy w toku
realizacji zamowienia — zmiana ta nastapi zgodnie z postanowieniami art.
6471 Kodeksu Cywilnego (Wykonawca zobowiazany jest podac przyczyne);

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

12
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- gdy wykonanie zamowienia w pierwotnie okreslonym terminie nie lezy
w interesie Zamawiajacego — przesuniecie o okres umozliwiajacy osiagniecie
uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- rezygnacji Odbiorcy z podiaczenia budynku do sieci cieptowniczej,

- dziatlania sily wyzszej (czynnikow zewnetrznych) uniemozliwiajacej
wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie. Termin realizacji
umowy zostanie wydhuzony o okres niezbedny do usuniecia skutkow
dzialania sily wyzszej,

- wystagpienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili
zawarcia umowy,

- wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie
robot (przerwa powyzej 3 dni roboczych) - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2, Strona ktéra powezmie o nich wiadomosc¢
zobowiazana jest, nie pézniej niz nastepnego dnia, poinformowac o tym pisemnie
druga strone.

4. OkolicznosSci stanowiace podstawe zmiany umowy winny byc¢ szczegolowo
uzasadnione i udokumentowane przez strone wystepujaca z propozycja zmiany
niniejszej UMoOwy.

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktorych mowa w ust.
2.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
calosci umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo
przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze zrezygnowac z
wykonania czesci zamoéwienia w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
obnizone o wartos¢ czesci zamowienia, z ktorej realizacji Zamawiajacy zrezygnuje.

§ 17
Ewentualne spory powstale na tle realizacji umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 19
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2
egz. dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 1 do Umowy Nr ZP/ /2020
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 5/2020

GWARANCJA I REKOJMIA

Nazwa projektu:

sRozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej na terenie Kedzierzyna-Kozla”

Zadanie nr 1:
"Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wysokich parametrow wzdluz ulic Grunwaldzkiej,
Glowackiego i Dworcowej w Kedzierzynie-Kozlu - budowa przylaczy cieplowniczych, montaz

wezlow i cieplomierzy do 17 budynkow"

Zadanie nr 2:

"Budowa przylacza cieplowniczego niskich parametréw do budynku
przy ul. Powstafcow 1-3 w Kedzierzynie-Kozlu"

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach

1.

N

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:

a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem alarmowym,
sie¢ teletechniczng — .......... m-cy,

b) na armature —........ m-cy,

c) na pozostate prace budowlane i odtworzeniowe — ........... m-cy,

Rekojmia jest udzielona na .............. m-cy.

Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis gwarantujacy usuniecie
zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie powodujacej przerwy w dostawie ciepta
lub ubytkow czynnika grzewczego) w czasie 5 dni od pisemnego zgloszenia (faksem
lub listem).

. Przystapienie do usuniecia wady (usterki) i jej usuniecie przez Wykonawce musi

zostac stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

O wystapieniu awarii (wada powodujaca przerwe w dostawie ciepla lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w dniu jej wystapienia
telefonicznie na numer ........................

Wykonawca niezwlocznie (w ciagu 2 godzin od zawiadomienia) skontaktuje sie z
Zamawiajacym, a nastepnie przystapi do usuniecia awarii w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

Wykonawca  zostanie obcigzony  wszystkimi  kosztami  spowodowanymi
wystapieniem awarii oraz zwiazanymi z jej usunieciem (lacznie z bonifikata za
niedostarczone cieplo dla odbiorcow), na podstawie kalkulacji indywidualnej lub
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego, bazujacego na kosztach
rzeczywistych (z uwzglednieniem ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne)
oraz aktualnych na dzien awarii czynnikach cenotworczych podawanych przez
»Sekocenbud”.

Okres gwarancji i rekojmi przedtuza sie w przypadku stwierdzenia wady (usterki)
na zakres okreslony w protokole (punkcie 4 niniejszej gwarancji) o okres jej
usuniecia.

Zabezpieczenie  nalezytego wykonania ~umowy stanie sie wlasnoScia
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty, jezeli Wykonawca
wezwany przez Zamawiajacego do spelnienia Swiadczenia, w wyznaczonym,
ostatecznym terminie nie przystapi do usuniecia wad.

(podpis oséb uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy/ Petnomocnik)

(Miejscowosd)



Zatacznik nr 2 do umowy Nr ZP/ /2020
Harmonogram rzeczowo-finansowy robét

Nazwa zadania: Zadanie nr 1 - Rozbudowa osiedlowej sieci cieptowniczej wysokich parametréw wzdtuz ulic Grunwaldzkiej, Gtowackiego i Dworcowej w Kedzierzynie-KoZzlu - budowa przytaczy cieptowniczych,
montaz weztow i cieptomierzy do 17 budynkow

Warto$¢

. — - - — — — — Podwykonawca
L.p. Etap zadania kwiecien maj czerwiec lipiec sierpien | wrzesien | pazdziernik netto

1. |Projekt budowlany

2. |Zgtoszenie robot budowlanych

3. [Projekt wykonawczy sieci cieptowniczej oraz teletechnicznej
4. |Roboty budowlane - montazowe:

4.1 |Budowa sieci cieptowniczej wysokoparametrowej

4.2 |Budowa przytacza cieptowniczego Dworcowa 3

4.3 [Budowa przytacza cieptowniczego Dworcowa 5

4.4 |Budowa przytacza cieptowniczego Dworcowa 7-7a
4.5 [Budowa przytacza cieptowniczego Dworcowa 9

4.6 [Budowa przytacza cieptowniczego Dworcowa 11

4.7 |Budowa przytacza cieptowniczego Grunwaldzka 21
4.8 [Budowa przytacza cieptowniczego Grunwaldzka 24
4.9 [Budowa przytacza cieptowniczego Grunwaldzka 43

4.10 |Budowa przytacza cieptowniczego Grunwaldzka 46

4.11 |Budowa przytacza cieptowniczego Grunwaldzka 31-33

4.12 |Budowa przytacza cieptowniczego Grunwaldzka 41

4.13 |Budowa przytacza cieptowniczego Grunwaldzka 45

4.14 |Budowa przytacza cieptowniczego Grunwaldzka 42

4.15 [Budowa przylacza cieptowniczego Glowackiego 12-14

4.16 |Budowa przytacza cieptowniczego Glowackiego 16

417 |Budowa przytacza cieptowniczego Gtowackiego 7

4,18 |Budowa przytacza cieptowniczego Battycka 1

5. |Projekt tymczasowej organizacji ruchu

6. |Obstuga geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)

7

8

Odbidr koncowy
Rozliczenie budowy

Ogotem:

Uwaga:
Wykonawca w harmonogramie uwzglednia pozycje wykonywane przez podwykonawcow.

Kedzierzyn-KoZle, dnia ...................
(miejscowo$¢ i data)




