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Zatacznik nr 10 do Oferty
Nr postgpowania nadany przez Zamawiajacego: 11/2022

Projekt umowy Nr ZP/........... 12022

Zawarta w Kedzierzynie-Kozlu wdniu ... 2022r.

pomiedzy:

Miejskim Zakladem Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu
ul. Pawla Stalmacha 18 wpisanym do rejestru przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy w
Opolu A4 VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000015962, NIP 749-17-78-645, REGON 531342666, kapitat zaktadowy 18.324.000,-zt
reprezentowanym przez:

1.
2.

zwanym dalej w tre§ci umowy Zamawiajacym

e (imi¢ 1 nazwisko), zamieszkalym ...
prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma ...

ZS1edZIDa W ..o przy ul. ..o
NIP oo REGON ...,

lub

et eereeiee e (nazwa firmy) majaca siedzibe W ...........ooiiiiiiiiiiii
przy ul. ... ZATEJeStrOWANG W ..eeutiiiit ittt aieaaees
PO MUIMIETEIN ...ttt ettt e ettt et ettt e et e et et et e e e eeaeeenes
NIP oo REGON ...t

wysokos¢ kapitatu zakladowego ... .
reprezentowanym przez:

1.

2.

zwanym w dalszej czgsci Wykonawea,

0 nastepujacej tresci:

§1
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru ofert w postgpowaniu przetargowym
nroo...o...... , prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogloszonym w Biuletynie
Zamowien Publicznych w dniu .................. ; nr ogloszenia ................ , Bazie konkurencyjnosci

oraz TED eNOTICE zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn:

Projekty pn:
1. ,,Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej na terenie Osiedla Srodmiescie i Pogorzelec w
Kedzierzynie-Kozlu”
2. ,,Rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej na terenie Kedzierzyna-Kozla”
3. ,Poprawa efektywnosci przesylu i dystrybucji ciepla oraz rozbudowa osiedlowej sieci
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cieplowniczej na terenie Kedzierzyna-Kozla”

Nazwa zadan:
»Budowa przylaczy na terenie Kedzierzyna-Kozla”

»Zadanie nr 4 — Wymiana sieci w.p. od ul. W. Polskiego do E. Leclerc — Wymiana przylaczy (1
Maja, Pionieréw).”

Zadania wspotfinansowane przez Unig Europejskq ze srodkow Funduszu Spojnosci w ramach Programu

2.
3.

=

w

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

Szczegotowy zakres robot zawarty jest SWZ oraz ofercie Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy i jej integralnymi czg¢$ciami sa:
— SWZ z zalagcznikami
— zlozona przez Wykonawce oferta,
— gwarancja,
— zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
— polisa ubezpieczeniowa,
— umowy z podwykonawcami lub projekty umoéw (umowy z podwykonawcami muszg by¢
ztozone u Zamawiajgcego w ciggu 7 dni od podpisania umowy),
— harmonogram rzeczowo-finansowy,

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujacym prawem, sztuka budowlang, normami, przepisami, instrukcjami producentow
materiatow 1 urzadzen oraz wymaganiami Zamawiajacego.

§2
Wykonawcy realizujacy niniejsza umowe wspolnie sg solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy wspdlnie umowe wyznaczaja sposrdd siebie Lidera upowaznionego do
zaciggania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych umowe. Lider
upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od Zamawiajacego i do
przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujagcych wspdlnie
umowe.
Liderem, 0 KtOrym MOWa W USE. 2 JEST ...onuuunieetinieee e,
Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujagcych wspdlnie umowe.
Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe przedtozg Zamawiajagcemu
kopie umowy regulujaca wspotprace tych Wykonawcow.

ktorego zasoby wiedzy i/lub doswiadczenia powotat si¢ sktadajac oferte, celem wykazania
spelnienia warunkéw o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot niniejszej
UMOWY W ZaKIESI® ..ttt ittt et ettt et et e e et et e et et e et et e et e et et e e e eaeas
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Wykonawca o$wiadcza, ze zakres, w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byly
deklarowane do wykonania przedmiotu umowy sa zgodne z udostgpnieniem na uzytek
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

W przypadku zaprzestania wykonania zakresu umowy wymienionego w ust.1 przez podmiot trzeci,
Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetnienia przez Wykonawce
warunkow udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamowienia przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§3

Zakonczenie realizacji cato$ci postanowien umowy jest zaplanowane na 28 pazdziernik 2022 r.
Wykonanie zamowienia:
a) prace montazowe (wraz z obsypaniem rur piaskiem), przytacza d)-v) — do 16 wrzesnia 2022 r.,
b) prace montazowe (wraz z obsypaniem rur piaskiem) przytacza a)-C) - 14 pazdziernika 2022 r.,
c) odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, przytacza d)-v) - 14 pazdziernika 2022 r.,
d) odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, przytacza a)-C) - 28 pazdziernika 2022 r.,
e) zgloszenie do odbioru koncowego wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej - do 28

pazdziernika 2022 r.,
f) rozliczenie budowy — do 11 listopada 2022 r.
Przekazanie placu budowy nastgpi po zlozeniu o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu
obowigzkow.
Za dzien zakonczenia robot budowlanych przyjmuje si¢ dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajagcemu przez kierownika budowy zakonczenia prac oraz przekazania kompletnej
dokumentacji powykonawczej inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w
ktorych zostang stwierdzone btedy Ilub niedoktadnosci, musza zosta¢ poprawione w
nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych i ponownie dostarczone Inspektorowi Nadzoru.
Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za niespelnienie warunkéw umowy w zakresie terminu
realizacji 1 bedzie podstawg do naliczenia kar umownych.
Odbioér koncowy zostanie zorganizowany przez inspektora nadzoru w ciggu trzech dni roboczych,
po stwierdzeniu, ze roboty zostaly zakonczone, a kierownik budowy zlozyl kompletng
dokumentacj¢ odbiorowa.
Rozliczenie budowy — (faktury winne by¢ ztozone u Zamawiajacego) do 11 listopada 2022 r.
Trasa sieci oraz przylagczy winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete przed przekazaniem
placu budowy.
Terminy realizacji sa zgodne z zapisami pkt. VII SWZ.

§4
Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie
z SWZ oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, Ktore wyraza si¢
KWOLG TEEEO: .. oeieeitieieeie sttt ettt st et et e st e teenseeseeseensans 7t
(stownie ZEotyCh NELO: ..occuvieeeiiieeieece e e ),
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie opodatkowane podatkiem VAT w wysokosci 23
%, wynikajacym z obowigzujacych przepisow, co daje cene brutto

(stownie ztotych brutto: . e e eraeeearae et )
3. Cena ryczaltowa przekiada 516; na mzej wymlenlone czesci:
a) budowa przylacza wysokich parametrow do budynku przy ul. Kozielska 16

(AldD). . PLN brutto,
b) budowa przytacza wysokich parametréw do budynku przy ul. Kozielska (dziatka 567/10)
.................................. PLN brutto,

C) budowa przytagcza wysokich parametrow do budynku przy ul. Grunwaldzka 61
.................................. PLN brutto,

d) budowa przylacza wysokich parametrow do budynku przy ul. Arki Bozka 6-8
.................................. PLN brutto,

e) budowa przylagcza niskich parametrow do budynku przy wul. Dzierzonia 2A
.................................. PLN brutto,

f) budowa przylacza wysokich parametrow do budynku przy ul. Dzierzonia 2
.................................. PLN brutto,

g) budowa przytacza wysokich parametrow do budynku przy ul. Dzierzonia 5
.................................. PLN brutto,

h) budowa przytacza wysokich parametrow do budynku przy ul. Kilinskiego 10
.................................. PLN brutto,

i) budowa przytacza wysokich parametrow do budynku przy ul. Kilinskiego 12
.................................. PLN brutto,

J) budowa przytacza wysokich parametrow do budynku przy ul. Piotra Skargi 4
.................................. PLN brutto,

k) budowa przytagcza wysokich parametrow do budynku przy ul. Grunwaldzka 11
.................................. PLN brutto,

I) budowa przylacza wysokich parametrow do budynku przy ul. Jordanowska 6B
.................................. PLN brutto,

m)budowa przytgcza niskich parametréw do budynku przy ul. Krolowej Jadwigi 12
.................................. PLN brutto,
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n) budowa przytacza wysokich parametrow do budynku przy ul. Grunwaldzka 40A
.................................. PLN brutto,

0) budowa przylacza wysokich parametrow do budynku przy aleja Jana Pawta 11 22
.................................. PLN brutto,

p) budowa przylacza niskich parametrow do budynku przy ul. Limanowskiego 12-14
.................................. PLN brutto,

g) budowa przylacza wysokich parametrow do budynku przy ul. Koscielna 2
.................................. PLN brutto,

r) budowa przytacza wysokich parametréow do budynku przy ul. Bolestawa Smiatego 2
.................................. PLN brutto,

S) budowa przylacza wysokich parametrow do budynku przy ul. Grunwaldzka 40
.................................. PLN brutto,

t) budowa przylacza wysokich parametrow do budynku przy ul. Koscielna 19
.................................. PLN brutto,

u) wymiana przylacza cieptowniczego Dn65 do budynku przy ul. Pionierow 1A-D
.................................. PLN brutto

V) wymiana przylacza cieptlowniczego Dn50 do budynku przy ul. 1 Maja 1A-D
.................................. PLN brutto.

Wynagrodzenie jest niezmienne, niezaleznie od rozmiaro6w rob6t budowlanych 1 kosztow ponoszonych

przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz podmiotéw
trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego pisemng zgode na wykonanie tej
czynnosci.

5. Cena ryczattowa zawiera catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji technicznej i realizacjg robot niezbednych do ich
wykonania, w tym: wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, a niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie uzgodnienia dokumentacji
technicznej, roboty przygotowawcze, porzadkowe, obstuge geodezyjna, ekspertyzy, roboty
tymczasowe 1 prace towarzyszace, zagospodarowanie placu budowy, zabezpieczen, organizowanie i
przeprowadzenie niezbednych prob, badan, rozruchéw, odbioréw, naprawe uszkodzonych w trakcie
robdt urzadzen uzbrojenia podziemnego i innych, doprowadzenie terenéw do stanu pierwotnego i
inne zawarte w SWZ oraz w warunkach niniejszej umowy.

6. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosci przedmiotu umowy, a wigec 1 wszelkich kosztow
zwigzanych z odbiorem robot, wlaczajac w to proby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary,
ekspertyzy, rozruch, koszty przylaczen itp., tacznie z kosztami mediow do prob, ptukania
rurociggoéw, odbiorow i rozruchow).
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Wykonawca okreslajac wynagrodzenie o$wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat si¢
ze stanem istniejacym, terenem roboét i zakresem prac objetych umowa oraz wykorzystal wszelkie
srodki majace na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania (z uwzglednieniem wszystkich optat i
wydatkow).

§5
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej w catym okresie trwania
umowy na warunkach okreslonych w SWZ, do wysokoS$ci warto$ci umowy.

§6
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z wilasnych materialow, fabrycznie
nowych, w tym rowniez wyrobow i urzadzen dopuszczonych na mocy prawa do stosowania.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ zapisom z SWZ i ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 266).
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw deklaracje, certyfikaty lub oznaczenia wymagane w $wietle zapiséw Prawa
Budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych lub innych aktoéw prawnych czy normatywnych.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajagcego jakosci robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilosci zuzytych materialéw (dotyczy zageszczenia
gruntu, proby szczelnosci).
Badania, o ktérych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowiazujacych norm i przepisoOw oraz
warunkow technicznych wykonania 1 odbioru robot, beda realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt.
Zamawiajacy przewiduje wykonanie badan materiatdéw preizolowanych.
Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza umowa i obowiazujacymi
przepisami w zakresie prowadzenia 1 odbioru robot oraz stosowanych materiatow, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania zlecajac ustuge podmiotom uprawnionym, wskazanym
przez Zamawiajagcego. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane
materialy, badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja
Wykonawce, w przeciwnym wypadku koszty badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§7
Niezaleznie od obowigzkow wymienionych w §3 i §6 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzki wynikajace z przepisdéw Prawa Budowlanego a w szczegolnosci:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot zamiennych w
terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

b) pisemnego informowania Zamawiajacego, z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem
(bioragc pod uwage dni robocze), o terminie odbioru robdt zanikowych. Jezeli Wykonawca
nie poinformowal o tych faktach, zobowiagzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego czesci lub urzadzen
w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do jego naprawienia
oraz doprowadzenia do stanu poprzedniego.
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Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r.,
Nr 120, poz. 1126):

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy,

b) Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy. Optaty 1 kary za
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

C) podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na wlasny koszt dostep do terenow
polozonych w poblizu terenu budowy, w szczegdlno$ci wjazd na posesje wiascicieli,
pracownikow zatrudnionych w firmach 1 petentdow, samochodéw zaopatrzenia i
samochoddéw odbierajacych odpady komunalne.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stalej obecnosci kierownika budowy.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uczestniczenia kierownika budowy w cotygodniowych

radach budowy.
§8

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu umowy podwykonawcom, wypetniajac
wymogi art. 6471 KC i SWZ.

Podwykonawca musi posiada¢ kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia umoéw zawartych z
podwykonawcami lub projektu takich uméw zgodnie z zakresem rzeczowym robot okreslonym w
ofercie.

Termin ptatno$ci w umowie podwykonawstwa za zakres prac wykonywany przez podwykonawce,
musi by¢ wczes$niejszy niz termin umowny za ten sam zakres prac ptatny przez Zamawiajacego na
rzecz Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres robot:

L.p. Nazwa podwykonawcy, adres, Kwalifikacje Roboty, ktorych

NIP, REGON podwykonawcy wykonanie zostanie
powierzone
podwykonawcy

6.

W przypadku powierzenia wykonania czgéci robot podwykonawcom, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa, normami i
obowigzujacymi przepisami.

Zlecenie wykonania czegSci robot podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy wzgledem
Zamawiajacego za jej wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za pracownikow
podwykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg, zmiana lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiana warunkow umowy Zz
podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
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5.

zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajgcego, zwalnia Zamawiajacego 2z
odpowiedzialnosci okreslonej w art. 6471 §5 Kodeksu Cywilnego.
Umowy Wykonawcy z podwykonawcg wymagane sag w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§9
Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski w 0sobie ...,
Zamawiajacego reprezentuje zespot techniczny (komisja odbiorowa):
a) do odbioru sieci, przytaczy cieptowniczych:
— Kierownik Wydziatu Dystrybucji i Produkcji
— Mistrz Rejonu
— Inspektor Nadzoru
b) do odbioru prac w zakresie sieci teletechnicznej oraz instalacji alarmowej:
— Specjalista ds. sieci teletechnicznej
— Inspektor ds. automatyki i pomiarow
— Inspektor Nadzoru

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .................ooiiiil.
Kierownik budowy ma obowiazek ztozy¢ o§wiadczenie o przyjeciu obowigzkow, zgodnie z ustawa
Prawo budowlane.

§10
Strony ustalaja, Ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastapi fakturami przejsciowymi,
wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét. Podstawg wystawienia
faktury czesciowej stanowi¢ bedzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protok6t wykonanych i
odebranych robot, lacznie z wymaganymi protokotami czesciowymi.
Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zakonczeniu realizacji calo$ci przedmiotu umowy,
dotaczony do niej protokot odbioru robot — koncowy, ktory musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego wymienionych w §9.
Platno$¢ za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy nr
............................................................................... w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
W przypadku wykonywania robot przez podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢
do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem platnos$ci:
a) kserokopie faktury podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawcg,
b) kserokopi¢ protokolu odbioru robot potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawcg,
c) dowod zaptaty zobowigzan wobec podwykonawcy (w przypadku kopii potwierdzony za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce),
d) oswiadczenie podwykonawcy o tresci, iz wszelkie roszczenia podwykonawcy
..................................................... o wynagrodzenia z umowy o roboty budowlane
nr...... z dnia......... realizowane dla Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w
Kedzierzynie-Kozlu do dnia ztoZenia niniejszego o$wiadczenia zostaty uregulowane przez
Wykonawce w pelnej wysokosci.
W przypadku niezlozenia dokumentoéw, o ktérych mowa w ust4, termin zaplaty za fakturg
przesuwa si¢ do dnia przetozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce wymaganych dokumentéw od
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10.

11.

12.

podwykonawcy. Niesptacona kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647 1 § 5 Kodeksu
cywilnego. Zaptata wstrzymanej faktury, nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od dnia zlozenia u
Zamawiajacego dokumentow, o ktérych mowa w ust. 4.
W  przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy,
Zamawiajacemu przystuguje prawo regresu w stosunku do Wykonawcy w pelnej wysokosci
spelnionego §wiadczenia, powigkszonego o ustawowe odsetki za okres od daty zaptaty §wiadczenia
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy do daty spelnienia §wiadczenia przez Wykonawce.
W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy, Wykonawcy nie
przystuguje prawo regresu w stosunku do Zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie spisany protokét odbioru koncowego ze stwierdzeniem
mozliwo$ci wystawienia faktury.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Zamawiajacego w czasie trwania umowy, o kazdej
zmianie statusu podatnika VAT.

W razie opo6znienia w zaptacie naleznos$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca moze naliczy¢
odsetki w ustawowej wysokosci.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia z wynagrodzenia brutto Wykonawcy kar umownych lub
innych zobowigzan finansowych wobec Zamawiajacego.

§11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji:
a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi preizolacji, w tym na
spawanie, hermetyzacj¢ wraz z systemem alarmowym 1 kanalizacja teletechniczng -

...................... m-cy,
b) naarmaturg-........................... m-cy,
C) na pozostale prace budowlane i odtworzeniowe - ................... m-cy.
Rekojmia jest udzielanana .............c.oooviiiiiiiiiiiiiii lat.

Wykonawca w zadeklarowanym okresie gwarancji zapewni serwis, gwarantujacy usunigcie
zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie powodujacej przerwy w dostawie ciepta lub ubytkow
czynnika grzewczego) w czasie 5 dni.

Przystapienie do usunigcia wady (usterki) 1 jej usunigcie, o ktére] mowa w pkt. 3 musi zostac
stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

O wystgpieniu awarii (wada powodujaca przerwe¢ w dostawie ciepta lub ubytki czynnika
grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce telefonicznie na numer ........................ w
dniu jej wystgpienia.

Wykonawca niezwlocznie (w ciagu 2 godzin od zawiadomienia) skontaktuje si¢ z Zamawiajacym, a
nastepnie przystapi do usunigcia awarii w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

W przypadku nie podjgcia przez Wykonawce czynno$ci majacych na celu usunigcie awarii,
Zamawiajacy przystapi do jej usunie¢cia — powyzsze nie powoduje utraty gwarancji na przedmiot
umowy.

Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunigciem awarii (facznie z
bonifikata za niedostarczone ciepto dla odbiorcéw), na podstawie kalkulacji indywidualnej lub
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego, bazujagcego na kosztach rzeczywistych (z
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uwzglednieniem ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne) oraz aktualnych na dzien awarii
czynnikach cenotworczych podawanych przez ,,Sekocenbud”.

§12

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie catosci robdt objetych
umowsa.

2. Kierownik budowy zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego i przekaze
dokumentacje odbiorowg inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zorganizuje odbiér w ciggu 3 dni roboczych, jezeli uzna, ze
roboty zostaly zakonczone, teren prowadzenia robot i tereny przyleglte odtworzone, a zlozona
dokumentacja powykonawcza jest kompletna, co potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy.

4. O terminie odbioru koncowego inspektor nadzoru powiadamia kierownika budowy, Wykonawce i
powotany zespdt techniczny/komisje odbiorowa o sktadzie wymienionym w §9 pkt. 2.

§13
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forme¢ odszkodowania stanowig kary umowne. Kary umowne beda
naliczane za:
a) przekroczenie terminu zakonczenia robot montazowych (zgodnie z §3 pkt 2):
-do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,
- powyzej 3 dni — 0,3% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien op6znienia.
b) przekroczenie terminu odtworzenia terenu do stanu pierwotnego, zgtoszenia do odbioru
koncowego wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej (zgodnie z §3 pkt 2):
-do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia,
- powyzej 3 dni — 0,3% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdzZnienia.
Kara naliczona zgodnie z pkt.1, nie moze przekracza¢ wartosci 30% wynagrodzenia.

2. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku opdZnienia realizacji
przedmiotu umowy. Koszty te powinny by¢ udokumentowane.

3. Wykonawca pokryje rowniez wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku popetnionych
btedow lub nieprawidtowosci w wykonaniu robot, m.in. koszty zrzutu 1 powtérnego napelnienia
uktadu sieci, w celu dokonania poprawek spawdw i zwigzane z tym koszty roboczogodzin
pracownikow Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary za:

a) zwlok¢ w usunieciu wady okreSlonej w §11 ust. 3 w wysokosci 0,1%  wynagrodzenia
brutto okre§lonego w §4 umowy za kazdy dzien opdznienia;

b) niedotrzymanie warunkéw umowy w zakresie zastosowanych materiatdw i wyrobow
budowlanych w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 umowy.

5. Strona winna odstgpienia od umowy po jej podpisaniu, zaptaci drugiej stronie kary umowne w
wysokosci stanowiacej 10% warto$ci wynagrodzen brutto, okreslonych w §4 umowy.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przekraczajacego
wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy
moze obcigzy¢ dodatkowo Wykonawce odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy
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S

ceng ustalong przez nowego Wykonawce a wartoscig brutto tej czeSci przedmiotu umowy, w
odniesieniu do ktdrej odstgpiono od umowy.
Wszystkie naliczone kary umowne okreslone w niniejszym § sumujg si¢.

§14
Oprocz przypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

a) gdy zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystapit do opracowania dokumentacji
technicznej,

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot budowlanych mimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,

d) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, dokumentacja techniczng lub tez
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu zaawansowania robot
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie dwustronnie
uzgodnionym.

Kosztami zabezpieczenia robot obcigzona zostanie strona, z winy ktérej odstagpiono od umowy.
Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji, ktory zostanie
sporzadzony przez strony umowy, Zamawiajacy przejmie teren budowy pod swoj nadzor.

§15
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami
SWZ tj. 5% warto$ci umowy brutto.
Wykonawca  wniost  zabezpieczenie  nalezytego ~ wykonania umowy w  formie
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie jej
realizacji na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w SWZ. Szczegélowy tryb zmiany
zabezpieczenia, strony ustalg w odrgbnym pisemnym porozumieniu.
Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwroécone Wykonawcy - w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamowienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajace] nalezyte wykonanie
umowy wezwie na piSmie Wykonawce do spetnienia §wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.
W przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 4, do czasu usunigcia tych wad.
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7. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢ wiasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia roszczen
z tytulu rekojmi za wykonane roboty.

§ 16

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytacznie za
zgoda obu stron.

2. Strony dopuszczaja zmiang umowy w nastepujacych przypadkach:

a)
b)

c)

d)

urzedowa zmiana stawki podatku VAT, powodujaca zmiang wynagrodzenia
ryczattowego brutto;

wystapienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawcow z podaniem przyczyny; Zmiana taka
jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podwykonawca bedzie spetniat warunki udziatu
W postepowaniu w zakresie wskazanym przez Wykonawce;

wystapienie nieprzewidzianej zmiany projektanta, kierownika budowy (Wykonawca
zobowigzany jest podaé¢ przyczyng). Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem
posiadania przez nowe osoby nie nizszych kwalifikacji od 0osob wskazanych w ofercie;
zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego. Zmiana taka jest dopuszczalna pod
warunkiem, ze nowy podmiot bedzie spetniat warunki udziatu w postgpowaniu w zakresie
wskazanym przez Wykonawce;

Zmiana terminu platnosci z korzyscig dla Zamawiajacego bez zmiany terminu wykonania
robot;

zmiana terminu usuwania wad w okresie gwarancji i r¢kojmi;

zmiana oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, ktérych uprzednie wykonanie warunkuje
wykonanie rob6t podstawowych. Zmiana taka moze nastgpi¢ bez wzrostu wynagrodzenia;
zmiana zasad odbioru przedmiotu umowy;

w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy w toku realizacji
zamowienia — zmiana ta nastapi zgodnie z postanowieniami art. 647 Kodeksu Cywilnego
(Wykonawca zobowigzany jest podaé przyczyng);

zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zamowienia w pierwotnie okre§lonym terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego — przesuni¢cie o okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu
Zamawiajacego,

- rezygnacji Odbiorcy z podtaczenia budynku do sieci cieptowniczej,

- dziatania sity wyzszej (czynnikéw zewngtrznych) uniemozliwiajacej wykonanie umowy w
pierwotnie ustalonym terminie. Termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o okres
niezbedny do usuniecia skutkow dziatania sity wyzsze;j,

- wystgpienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
- wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie robot (przerwa
powyzej 3 dni roboczych) - fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

m) zmiana terminéw poszczego6lnych elementéw robot opisanych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym z zastrzezeniem, ze nie dotyczy terminu zakonczenia przedmiotu umowy
(Wykonawca zobowigzany jest podac przyczyng).
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3. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia okolicznos$ci, 0
ktorych mowa w ust. 2, Strona ktéra powezmie o nich wiadomo$¢ zobowigzana jest, nie poézniej niz
nastepnego dnia, poinformowac o tym pisemnie drugg strone.

4. Okolicznosci stanowigce podstawe zmiany umowy winny by¢ szczegétowo uzasadnione i
udokumentowane przez stron¢ wystepujaca z propozycjg zmiany niniejszej umowy.

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem
dopuszczenia zmian, o ktorych mowa w ust. 2.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie catosci umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajagcy moze zrezygnowa¢ z wykonania czegsci zamoOwienia W terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie obnizone o warto$¢ czes$ci zamowienia, z ktorej realizacji Zamawiajacy zrezygnuje.

§17
1. Strony zawartej umowy w celu ochrony danych osobowych udost¢pnionych drugiej Stronie lub
pozyskanych w wyniku realizacji niniejszej umowy zobowigzuja si¢ do:

a) stosowania odpowiednich $rodkéow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych stopien
bezpieczenstwa przetwarzania danych uwzgledniajacy stan wiedzy technicznej, koszt wdrazania oraz
charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolno$ci o0sob
fizycznych o r6znym prawdopodobienstwie wystapienia i wadze zagrozenia,

b) zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych oraz informacji poufnych, technicznych,
technologicznych, prawnych 1 organizacyjnych dotyczacych drugiej Strony lub uzyskanych od drugiej
Strony — niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich Zrodta;

C) przetwarzania danych osobowych pozyskanych w czasie trwania umowy wyltacznie w celu realizacji
niniejszej umowy 1 wylacznie na czas obowigzywania niniejszej umowy oraz w zwiagzku z jej realizacja,
wykonywaniem zadania w interesie publicznym przez Zamawiajgcego lub prawnie uzasadnionego
interesu Wykonawcy; zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Obowigzki wynikajace z wust. 1 znajduja zastosowanie wobec wilascicieli, pracownikow,
podwykonawcow, konsultantéw, reprezentantéw kazdej ze Stron oraz innych os6b majacych dostep do
informacji poufnych i danych osobowych przekazanych lub pozyskanych przez Strony w zwigzku z
realizacjag umowy.

§18
Ewentualne spory powstale na tle realizacji umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majag zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20
Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 1 egz. dla
Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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