

Zbiornicze zestawienie ofert

złożonych w postępowaniu przetargowym pn.:

Nazwa projektu:

„Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźła”

Nazwa zadania:

Zadanie nr 8:

„Przebudowa sieci ciepłowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z przyłączem do budynków na osiedlu Azoty w Kędzierzynie - Koźlu”

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Data i godz. wpływu	Cena zł brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Doświadczenie projektanta (sieci ciepł.)	Warunki płatności	Uwagi
1.	<p>Konsorcjum: Isoplus Polska Sp. z o.o. ul. Żeliwna 43 40-599 Katowice</p> <p>STS Iżynieria Sp. z o.o. ul. Wrocławska 122 41-902 Bytom</p>	22.01.2018 godz. 8 ⁵²	21 152 856,12 zł	<p><u>DOKUMENTACJA</u> <u>PROJEKTOWA:</u> koncepcje, etap I-V – 29.06.2018</p> <p>koncepcja sieci światłowodowej – 29.06.2018</p> <p>projekty bud., etap I, II, III, V – 28.09.2018</p> <p>pozwolenie budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót dla etapów I, II, III, V – 31.12.2018</p> <p>projekt budowlany, etap IV – 29.03.2019</p> <p>pozwolenie budowlane, projekty wykonawczy sieci ciepłowniczej i</p>	<p>1. Mat. preizolowane wraz z pracami montażowymi oraz kanal. teletech.- 6 lat</p> <p>2. Armatura – 2 lata</p> <p>3. Na pozostałe prace bud. i odtw. – 3 lata</p> <p>4. Rękojmia – 6 lat</p>	5 lat	zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	

				<p>światłowodowej, projekty węzłów cieplnych oraz przedmiary robót dla etapu IV – 28.06.2019</p> <p><u>ROBOTY BUDOWLANE:</u> Roboty montażowo-budowlane etap I, II, III, V do 17.08.2019</p> <p>Roboty montażowo-budowlane etapu IV do 17.08.2020</p> <p>Rozliczenie budowy do 30.09.2020</p>				
2.	<p><u>Konsorcjum:</u> KELVIN Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 413 43-300 Bielsko-Biała</p> <p>Przedsiębiorstwo RURBET Sp. z o.o. ul. Energetyków 2 45-920 Opole</p>	22.01.2018 godz. 9 ⁵²	9 154 890,00 zł	<p><u>DOKUMENTACJA</u> <u>PROJEKTOWA:</u> koncepcje, etap I-V – 29.06.2018</p> <p>koncepcja sieci światłowodowej – 29.06.2018</p> <p>projekty bud., etap I, II, III, V – 28.09.2018</p> <p>pozwolenie budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót dla etapów I, II, III, V – 31.12.2018</p> <p>projekt budowlany, etap IV – 29.03.2019</p> <p>pozwolenie budowlane, projekty wykonawczy sieci ciepłowniczej i światłowodowej, projekty węzłów cieplnych oraz przedmiary robót dla etapu IV – 28.06.2019</p>	<p>1. Mat. preizolowane wraz z pracami montażowymi oraz kanal. teletech.- 10,01 lat</p> <p>2. Armatura – 2 lata</p> <p>3. Na pozostałe prace bud. i odtw. – 3 lata</p> <p>4. Rękojmia – 6 lat</p>	ponad 7 lat	zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	

				<p><u>ROBOTY BUDOWLANE:</u> Roboty montażowo-budowlane etap I, II, III, V do 17.08.2019</p> <p>Roboty montażowo-budowlane etapu IV do 17.08.2020</p> <p>Rozliczenie budowy do 30.09.2020</p>				
3.	<p>Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń</p>	<p>22.01.2018 godz. 10⁰³</p>	<p>8 485 607,64 zł</p>	<p><u>DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:</u> koncepcje, etap I-V – 29.06.2018</p> <p>koncepcja sieci światłowodowej – 29.06.2018</p> <p>projekty bud., etap I, II, III, V – 28.09.2018</p> <p>pozwolenie budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót dla etapów I, II, III, V – 31.12.2018</p> <p>projekt budowlany, etap IV – 29.03.2019</p> <p>pozwolenie budowlane, projekty wykonawczy sieci ciepłowniczej i światłowodowej, projekty węzłów cieplnych oraz przedmiary robót dla etapu IV – 28.06.2019</p> <p><u>ROBOTY BUDOWLANE:</u> Roboty montażowo-budowlane etap I, II, III, V do</p>	<p>1. Mat. preizolowane wraz z pracami montażowymi oraz kanał. teletech.- 10 i 1/12 lat</p> <p>2. Armatura – 2 lata</p> <p>3. Na pozostałe prace bud. i odtw. – 3 lata</p> <p>4. Rękojmia – 6 lat</p>	<p>17 lat</p>	<p>zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy</p>	

				17.08.2019 Roboty montażowo- budowlane etapu IV do 17.08.2020 Rozliczenie budowy do 30.09.2020				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 8 163 523,00 zł netto / 10 041 133,29 zł brutto

Lychas

.....
 (podpis osoby sporządzającej zestawienie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2018 -01- 2 2 *Elżbieta Wójcik*

.....
 (data podpis Prezesa Zarządu lub osoby upoważnionej)