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Zatacznik nr 10 do Oferty
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 2/2017

Projekt umowy Nr ZP/.........../2017

Zawarta w Kedzierzynie-Kozlu w dniu ......oovviiiiin. 2017 r.

pomiedzy:

Miejskim Zakladem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedziba w
Kedzierzynie-Kozlu

ul. Pawla Stalmacha 18 wpisanym do rejestru przedsi¢biorcow prowadzonym
przez Sad Rejonowy w Opolu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego

pod numerem 0000015962, NIP 749-17-78-645, REGON 531342666, zwanym
dalej w tekscie Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Jolante Gadek-Rypel - Prezes Zarzadu - Dyrektor

9. Elzbiete Wojcik - z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych — Glowny Ksiggowy

a
P — (imie i nazwisko), zamieszkalym ...........coooiiiiiiin
prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod firma ...
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NIP oottt er e |20 € [0 ]| FEE—————————————
wysokos¢ kapitalu zakladowego ..o ;
zwanym w dalszej czesci Wykonawea, reprezentowanym przez:
i
2.
o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru ofert w postepowaniu
przetargowym nr 2/2017, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
w formie zaprojektuj 1 wybuduj, ogloszonym w Biuletynie Zamowien
Publicznych w dniu «..cocevviininnne. . nr ogloszenia ........c.eveees , zgodnie z zapisami
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Specyfikacji Istotnych ~Warunkow ZamoOwienia, Zamawiajacy zleca, a

Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn:

Nazwa projektu:
Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami
do budynkéw na terenie Kedzierzyna-Kozla

Nazwa zadania:

Zadanie nr 4:

"przebudowa sieci wysokoparametrowej od komory przy ul. Bema/Reja do
komory przy ul. Ligonia wraz z przylaczami do budynkéw w Kedzierzynie-
Kozlu"

Zadanie nr 6:
"pPrzebudowa sieci wysokoparametrowej na terenie Targowiska Miejskiego
przy ul. Damrota w Kedzierzynie-Kozlu"

Zlozono wniosek o wspdlfinansowanie przez Unig Europejska ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewdédztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

2. Szczegdlowy zakres robot zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
oraz ofercie Wykonawcy.

3. Zalacznikami do umowy i jej integralnymi czesciami sa:

- SIWZ

—  Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

— zmiany do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
— zlozona przez Wykonawcg oferta,

— harmonogramy rzeczowo-finansowe robot,

— gwarancja,

— zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4, Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy zgodnie z projektem,
obowiazujacym prawem, sztuka budowlana, normami, przepisami,
instrukcjami producentéw materialow i urzadzen oraz wymaganiami
Zamawiajacego.

§2
1. Wykonawcy realizujacy niniejsza  umowe wspolnie sa  solidarnie
odpowiedzialni za jej wykonanie.
2. Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe wyznaczaja sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciagania zobowiazan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
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przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz
i w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych wspélnie umowe.

3. Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 jest .............co0e. T R N——

4. Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do
Wykonawcow realizujacych wspélnie umowe.

5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe przedloza
Zamawiajacemu kopie umowy regulujaca wspolprace tych Wykonawcow.

§ 2a

na ktérego zasoby wiedzy i/lub doswiadczenia powolal si¢ skladajac oferte,
celem wykazania spelnienia warunkéw o udzielenie zamoéwienia publicznego,
bedzie realizowal przedmiot niniejszej umowy w zakresi€ ...................... .

............ T I R T R R R R R R R R R

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zakres, w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy sa zgodne z
udostepnieniem na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

3. W przypadku zaprzestania wykonania zakresu umowy wymienionego w ust.1
przez podmiot trzeci, Wykonawca jest zobowiazany do zastapicnia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowily podstawe wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§3
1. Zakonczenie realizacji calosci postanowien umowy jest zaplanowane na
............ Oy . 5 1) & & of
2. Roboty budowlane moga by¢ prowadzone tylko w przerwie grzewczej.
3. Wykonanie zaméwienia:

a) projekt budowlapy: weeswammsoms. 201.7 1.

b) uzyskanie pozwolenia na budowe lub prawomocne zgloszenie ............
2017 r.

c) projekty wykonawcze ........... s 2017 r.

d) przekazanie placu budowy — po uprawomocnieniu si¢ decyzji pozwolenia
na budowe lub zgloszenia i zlozeniem oswiadczenia kierownika budowy
o podjeciu obowigzkow.

e) rozpoczecie robot budowlanych — Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
zakonczeniu sezonu grzewczego w dniu jego zakonczenia i1 o dacie
przygotowania sieci do wykonywania na niej wszelkich prac,
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f) uruchomienie sieci (napelnienie woda sieciowa) — do dnia ........oeeenns s
2017 r. W dniu uruchomienia sieci wymagane jest zakoficzenie w 100%
robét montazowych i spawalniczych (wraz z badaniami spawow) w
zakresie rur, instalacji alarmowej, muf oraz zakonczone odbiory
czastkowe, zasypanie sieci.

g) zakonczenie robot budowlanych — ....... O T R 2017 r. Za dzien

sakonczenia robot budowlanych przyjmuje sie dzien zgloszenia do
odbioru, wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i
przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, w ktorych zostana stwierdzone bledy Iub
niedoktadnosci, musza zosta¢ poprawione W nieprzekraczalnym
terminie 5 dni roboczych i ponownie dostarczone Inspektorowi Nadzoru.
Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za niespelnienie warunkow
umowy w zakresie terminu realizacji i bedzie podstawa do naliczenia
kar umownych.

h) odbiér koncowy - bedzie zorganizowany przez inspektora nadzoru w
ciagu trzech dni roboczych, po stwierdzeniu, ze roboty zostaly
zakonczone, a kierownik budowy zlozyl kompletna dokumentacje
odbiorowa.

4. Rozliczenie budowy - (faktury winne byc zlozone u Zamawiajacego) - do
e .. 20171,

5. Trasa przebiegu cieplociagow winna by¢ wytyczona przez uprawnionego
geodete przed przekazaniem placu budowy.

6. Tymczasowa organizacja ruchu drogowego winna by¢ sporzadzona i
zatwierdzona przed przekazaniem placu budowy.

7. Terminy realizacji sa zgodne z zapisami pkt. VII SIWZ i zalacznikami nr 1, 2
do umowy — Harmonogramami rzeczowo — finansowymi robot.

§4
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy wybrana w trybie
przetargu, ktore wyraza sie kwota netto: ...... e — T e R/ |
(stownie zlotych netto: ............. B e — R e v i SR Ji
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie opodatkowane podatkiem
VAT w wysokosci 23 %, wynikajacej z obowiazujacych przepisow, co daje cene
brutte « o UTRPR s R — zt
(stownie zlotych brutto: ............... —— ORI s PR T — - ).
3. Cena ryczaltowa przeklada sie na nizej wymienione czesci:
3.1. zadanie nr 4 za cene ryczaltowg ........ R R — PLN brutto
(slownie zlotych: ........ s e e R T - S
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w tym wartosé podatku VAT: ............ % CO StANOWI...vuiviviiiiiiiiiiiennininen zt

a) Dokumentacja projektowa przebudowy sieci wysokoparametrowej,

.................................. PLN brutto
b) Przebudowa sieci wysokoparametrowej,
.................................. PLN brutto
c) Przebudowa przylacza wysokoparametrowego do budynku przy ul.
Bema 8,
.................................. PLN brutto
d) Przebudowa przylacza wysokoparametrowego do budynku przy ul.Bema
10,
.................................. PLN brutto
3.2. gadaiie nr 6 za ceng Tyczaltows, s s ssermn PLN brutto
(SEOVEIE BEORYOHY oo smmvani suanessivasinsmissrnass 5ok SHadont shomya e s beawssss s ras s nass
............................................................................................................... ),
w tym wartos$¢ podatku VAT: ............ % CO STANOWi..vvviviiiiiiiiiiiniiiiiiie, zt
(stownie ZHYCRT o v s, soomvims s sy vomrs s e essER RTS8 TR Y.

a) Dokumentacja projektowa przebudowy sieci wysokoparametrowej,
.................................. PLN brutto

b) Przebudowa sieci wysokoparametrowe;j,
.................................. PLN brutto

4. Wynagrodzenie jest niezmienne, niezaleznie od rozmiaréw dokumentacji
projektowej, robot budowlanych i kosztéw ponoszonych przez Wykonawce
podczas realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy wyklucza mozliwosé cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na
rzecz podmiotéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawigjacego
pisemng zgode na wykonanie tej czynnosci.

6. Cena ryczaltowa zawiera calkowity koszt wykonania przedmiotu umowy,
obejmuje wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem dokumentacji projektowe;j i
realizacja robét niezbednych do ich wykonania, w tym: wszelkie koszty
zwiazane z realizacja zadania, a niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie uzgodnienia dokumentacji
projektowej, roboty przygotowawcze, porzadkowe, obsluge geodezyjna,
ekspertyzy, roboty tymczasowe i prace towarzyszace, zagospodarowanie placu
budowy, zabezpieczen, organizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob,
badan, rozruchéw, odbiorow, naprawe uszkodzonych w trakcie robot urzadzen
uzbrojenia podziemnego i innych, doprowadzenie terenéw do stanu
pierwotnego i inne zawarte w SIWZ oraz w warunkach niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy calodci przedmiotu umowy, a wiec 1
wszelkich kosztéow zwiazanych z odbiorem robot, wlaczajac w to proby,

MIEJSKI ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spélka z 0.0., 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Pawla Stalmacha 18

Tel. (077) 483 34 85 Fax. (077) 483 35 56 www.mzec-kk.pl e-mail: sekretarial@mzec-kk.pl @
KRS Sad Rejonowy w Opolu, VIIT Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr 0000015962 . %
Wysokos¢ Kapitalu Zakladowego 18 324 000 zi e

Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796 Kedzierzyn-Kozle

Miasto mozlivosci



Fundusze Unia Europejska
Europejskie _ Europejski Fundusz
Program Regionalny <42 OPOLSKIE Rozwoju Regionalnego

Projekt pn. ,Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkéw na terenie Kedzierzyna-KoZla"
wspoétfinansowany przez Unig Europejska ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
Whiosek nr RPOP.03.01.01-16-0006/16

sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przylaczen
itp, lacznie z kosztami mediow do prob, plukania rurociagéw, odbioréow i
rozruchow).

8. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania
oferty zapoznal si¢ ze stanem istnicjacym, terenem robot i zakresem prac
objetych umowa oraz wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania (z uwzglednieniem
wszystkich oplat i wydatkow).

9. Wartoéé umowy moze ulec zmianie jedynie w przypadku, jezeli nie bedzie
zachodzila potrzeba odtworzenia terenu w rejonie Targowiska Miejskiego.

§5

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod,
ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

2. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej w calym
okresie trwania umowy na warunkach okreslonych w SIWZ, do wysokosci
warto$ci umowy.

3. Kopia polisy musi by¢ dostarczona Zamawiajacemu przed przystapieniem do
robot budowlanych.

§6

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy 2z wilasnych
materiatéw, fabrycznie nowych, w tym réwniez wyrobow i urzadzen
dopuszczonych na mocy prawa do stosowania.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wynikajacym z projektu budowlanego, wykonawczego oraz zapisow
SIWZ i ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. 2014 poz. 883).

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest okaza¢c w
stosunku do wskazanych materialéw deklaracje, certyfikaty lub oznaczenia
wymagane w Swietle zapisow Prawa Budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych lub innych aktéw prawnych czy normatywnych.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz
materialy wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot
wykonanych z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materialow (dotyczy zageszczenia
gruntu, proby szczelnosci).

5. Badania, o ktorych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowiazujacych norm i
przepisow oraz warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

6. Zamawiajacy przewiduje wykonanie badan materialow preizolowanych.
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7. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa i obowiazujacymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robo6t
oraz stosowanych materialow, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzic
te badania zlecajac usluge podmiotom uprawnionym, wskazanym przez
Zamawiajacego. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materialy, badZz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas w przeciwnym wypadku
koszty badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§7

1. Niezaleznic od obowiazkow wymienionych w 83 i §5 umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie obowiazki wynikajace z przepiséw Prawa Budowlanego a
w szczegolnosci:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robot zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

b) pisemnego informowania Zamawiajacego, z co najmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem (biorac  pod uwage dni robocze), o terminie odbioru
robét zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach,
zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory niezbedne do
zbadania rob6t, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego
czesei lub urzadzen w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowiazany jest do jego naprawienia oraz doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie
budowy, zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 2z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120,
poz. 1126):

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na
terenie budowy,

b) jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on
obowiazek zapewnic¢ bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy,

c) Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i
bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonaweca.

d) podczas calego okresu robét Wykonawca zapewni na wlasny koszt
dostep do terenéw polozonych w poblizu terenu budowy, w
szczegolnosci wjazd na posesje wlascicieli, pracownikow zatrudnionych

MIEJSKI ZAKLAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spétka z 0.0., 47-220 K¢dzierzyn-KoZle ul. Pawla Stalmacha 18
Tel. (077) 483 34 85 Fax. (077) 483 35 56 www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl Q@
KRS Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydzial Gespodarezy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr 0000015962 - B
Wysokosé¢ Kapitalu Zakladowego 18 324 000 zi -

b
Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796 Kedzierzyn-l(oz"le

Miasto mozliwosci




Eu ropejskle Europejski Fundusz /et

Fundusze ﬁ Unia Europejska R
Program Regionalny cc,;fOP°l§’5,E§ Rozwoju Regionalnego Ay

Projekt pn. ,Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkéw na terenie Kedzierzyna-KoZla"
wspélfinansowany przez Unig Europejska ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
Whniosek nr RPOP.03.01.01-16-0006/16

w firmach i petentéw, samochodow zaopatrzenia i samochodow
odbierajacych odpady komunalne.

3. Zamawiajacy wymaga od kierownika budowy sporzadzenia przed
przystapieniem do robét budowlanych szczegbélowego harmonogramu
realizacji robot.

4. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, statej obecnosci kierownika robot na
budowie lub osoby upowaznionej przez kierownika budowy.

5. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uczestniczenia kierownika budowy
(osoba upowazniona przez kierownika budowy) lub kierownika robot w
cotygodniowych radach budowy.

§8

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy
podwykonawcom, wypelniajac wymogi art. 647 1KC i SIWZ.

2. Podwykonawca musi posiada¢ kwalifikacje do ich wykonania.

3. Wykonawca zobowiazany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia
uméw zawartych z podwykonawcami lub projektu takich uméw zgodnie z
zakresem rzeczowym robot okreslonym w ofercie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym przyjetej przez Zamawiajacego.

4, Terminy platnosci w umowie podwykonawstwa za zakres prac wykonywany
przez podwykonawce, musza by¢ wczesniejsze niz terminy umowne za ten
sam zakres prac platny przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastgpujacy zakres
robot:

L.p. Nazwa podwykonawcy, adres, Kwalifikacje Roboty, ktérych
NIP, REGON podwykonawcy wykonanie zostanie
powierzone

podwykonawcy

6. W przypadku powierzenia wykonania czeSci robot podwykonawcom,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za ich nalezyte wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa, normami i obowiazujacymi przepisami.

7. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego za jej wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pracownikéw podwykonawcy.

8. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmiana lub zatrudnienie nowego
podwykonawcy, zmiana warunkéw umowy z podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezen do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci okreslonej w art. 647! § 5 Kodeksu
Cywilnego.
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9. Umowy Wykonawcy z podwykonawca wymagane sa w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§9
1. Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski w 0sobie ..........cocovviiiiiiiiiiinn,
2. Zamawiajacego reprezentuje zespol techniczny (komisja odbiorowa):

8] e T —— - do konsultacji projektu i odbioru sieci,

B s mme s e - do konsultacji projektu i odbioru sieci,

o [ R ——— - do konsultacji projektu i odbioru instalacji
alarmowej, sieci inkasenckiej

@] e —-—— veveneen. - do konsultacji projektu i odbioru sieci
monitoringu

3. Projektantami sa:
a) .one. s mc i gt A W e W
B e ivmions smmes Aansen S e S o L T

4, Wykonawca ustanawia kierownika budowy w 0sobie ........cccovviiiiiiiiiiiiinnnns

5. Kicrowtiilkion robit sl wue semensmmen s seamss soas s Resies soomsam saasis o mm v

6. Kierownik budowy ma obowiazek zlozy¢ oswiadczenie o przyjeciu obowiazkéw,
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.

§ 10

1. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastapi
fakturami przejsciowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot.

2. Podstawa do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie potwierdzony przez
inspektora nadzoru protokél! wykonanych i1 odebranych robodt, lacznie z
wymaganymi protokolami czeSciowymi. Protokoly odbioru systemu
alarmowego, sieci inkasenckiej i monitoringu, dodatkowo musza by¢
potwierdzone przez wskazang osobe z zespolu technicznego.

3. Faktury przejsciowe lacznie nie moga opiewaé¢ na kwote wigcksza niz 90%
wynagrodzenia umownego.

4. Faktura koncowa moze by¢ wystawiona po zakoniczeniu realizacji przedmiotu
umowy, dotaczony do niej protokol odbioru robot — koncowy, ktory musi by¢é
potwierdzony przez inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego
wymienionych w §9.

5. Platno$¢ za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie przelewem na
konto Wykonawcy 7 5 O TS -
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot.

6. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawce, Wykonawca
zobowigzany jest zalaczy¢ do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na
5 dni roboczych przed terminem platnosci:
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a) kserokopie faktury podwykonawcy, potwierdzona za 2zgodnos¢ z
oryginalem przez Wykonawce,

b) kserokopie protokolu odbioru robét potwierdzona za 2zgodnosS¢ z
oryginalem przez Wykonawce,

c) dowdd zaplaty zobowiazan wobec podwykonawcy, w przypadku kopii,
potwierdzony za zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce,

d) oswiadczenie podwykonawcy, o tresci iz wszelkie roszezenia
POAWYKONAWEY o isisimssivmumsssavees susemssmpansasas vsanes v o wynagrodzenia z
umowy o roboty budowlane nr...... z dnia......... realizowane dla
Miejskiego Zakladu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu
do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zostaly uregulowane przez
Wykonawce w pelnej wysokosci.

7. W przypadku niezlozenia dokumentéw, o ktorych mowa w pkt.6, Zamawiajacy
dokona potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, kwoty przyslugujacej
podwykonawcy. Potracona kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na wypadek
roszczen podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego w
trybie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego. Wyplata potraconej kwoty, nastapi w
ciaggu 5 dni roboczych od zlozenia u Zamawiajacego dokumentow, o ktorych
mowa w pkt. 6, co jest rownoznaczne z przesunieciem terminu platnosci.

8. W przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje prawo regresu w stosunku do
Wykonawcy w pelnej wysokosci spelnionego $wiadczenia, powigckszonego o
ustawowe odsetki, za okres od daty zaplaty swiadczenia przez Zamawiajacego
na rzecz podwykonawcy, do daty spelnienia swiadczenia przez Wykonawce.

9. W przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy, Wykonawcy nie przyshuguje prawo regresu w stosunku do
Zamawiajacego.

10. Podstawa do wystawienia faktury bedzie spisany protokol odbioru
koncowego ze stwierdzeniem mozliwosci wystawienia faktury.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT.

12. W razie opdznienia w zaplacie naleznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca
moze naliczy¢ odsetki w ustawowej wysokosci.

13. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych wobec Zamawiajacego z wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§11
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:
a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacjc wraz z systemem

alarmowym - .....ccocviviinininnns lat,
b) fie BPMATILG = v coenasss siniss viss lata,
c) na pozostale prace budowlane i odtworzeniowe - ................... lata.
2. Rekojiia jest dZIclonal 118 v musssvommome s s vasumivews ssapwans s lata.
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3. Wykonawca w zadeklarowanym okresie gwarancji zapewni serwis,
gwarantujacy usunigcie zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie
powodujacej przerwy w dostawie ciepla lub ubytkow czynnika grzewczego) w
czasie 5 dni od pisemnego zgloszenia (faksem lub listem).

4, Przystapienie do usuniecia wady (usterki) i jej usuniecie, o ktorej mowa w pkt.
3 musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego.

5. O wystgpieniu awarii (wada powodujaca przerwe w dostawie ciepla lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w dniu jej
wystapienia i przystapi do jej usunigcia bez zbednej zwloki — powyzsze nie
powoduje utraty gwarancji na przedmiot umowy.

6. Wykonawca zostanie obciazony wszystkimi kosztami zwiazanymi z usunieciem
awarii (lacznie z bonifikata za niedostarczone cieplo dla odbiorcow), na
podstawie kalkulacji indywidualnej lub kosztorysu sporzadzonego przez
Zamawiajacego, bazujacego na kosztach rzeczywistych (z uwzglednieniem
ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne) oraz aktualnych na dzien
awarii czynnikach cenotwérczych podawanych przez ,Sekocenbud”.

§12

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie
calosci robot objetych pozwoleniem na budowe.

2. Kierownik Budowy zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego
dokonujac wpisu do Dziennika Budowy i przekaze dokumentacj¢ odbiorowa
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zorganizuje odbior w ciagu 3 dni roboczych,
jezeli uzna, ze roboty zostaly zakoniczone, teren prowadzenia roboét i tereny
przylegle odtworzone a zlozona dokumentacja powykonawcza jest kompletna,
co potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy.

4, O terminie odbioru koncowego inspektor nadzoru powiadamia kierownika
budowy, Wykonawce i powolany zespol techniczny/komisje odbiorowa o
skladzie wymienionym w §9 pkt. 2

§13

1. Strony wustalaja, Ze obowiazujaca forme odszkodowania stanowigq kary
umowne. Kary umowne beda naliczane za przekroczenie podanych terminow
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot:

a) przekroczenie czasu realizacji umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym):
- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opoznienia +
bonifikaty dla odbiorcow ciepla wynikajace z obowiazujacych umow z
Odbiorcami,
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- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia +
bonifikaty dla Odbiorcow ciepta wynikajace z obowiazujacych umow z
Odbiorcami,

b) przekroczenie terminu zakonczenia robét budowlanych wraz z odtworzeniem
terenu, potwierdzone spisaniem protokolu odbioru koncowego:
- do 5 dni - 500 zl brutto za kazdy dzien opdznienia,
- powyzej] 5 dni — 1000 zt brutto za kazdy dzien opdéznienia.

c) przekroczenie terminu 5 dni, wyznaczone przez Zamawiajacego na poprawe
bledow w dokumentach odbiorowych w wysokosci:
- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia +
bonifikaty dla odbiorcow ciepla wynikajace z obowigzujacych przepisow,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia + bonifikaty
dla odbiorcow ciepla wynikajace z obowigzujacych przepisow.

2. Kara naliczona zgodnie 2z pkt.1, nie moze przekracza¢ wartosci 30%
wynagrodzenia.

3. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku
opdznienia realizacji przedmiotu umowy. Koszty te powinny byc
udokumentowane.

4. Wykonawca pokryje rowniez wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w
wyniku popelnionych bledow lub nieprawidlowosci w wykonaniu robét, m.in.
koszty zrzutu i1 powtdérnego napelnienia ukladu sieci, w celu dokonania
poprawek spawéw 1 zwiazane z tym koszty roboczogodzin pracownikow
Zamawiajacego.

5. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary za:

a) niedotrzymanie warunkow umowy w zakresie wykonania dokumentacji,

b) zwloke w usunieciu wady okreslonej w §11 ust. 3 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w 84 umowy za kazdy dzien
opoZnienia;

c) niedotrzymanie warunkow umowy w zakresie zastosowanych
materialow 1 wyrobow budowlanych w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4 umowy.

6. Strona winna odstapienia od umowy po jej podpisaniu, zaplaci drugiej stronie
kary umowne w wysokosci stanowiace] 10% wartosci wynagrodzen brutto,
okreslonych w §4 umowy.

7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

8. W przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze obcigzy¢ dodatkowo  Wykonawce
odszkodowaniem, ktore stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy ceng ustalong przez
nowego Wykonawce a wartoscia brutto tej czesci przedmiotu umowy, w
odniesieniu do ktérej odstapiono od umowy.

9. Wszystkie naliczone kary umowne okreslone w niniejszym § sumuja sie.
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§ 14
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy zostanie ogloszona upadlosé lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystapil do
opracowania dokumentacji projektowej,

c) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robét lub
nie realizuje ich zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym mimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie,

d) jezeli Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa, projektem
budowlanym, projektem wykonawczym lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno
zawiera¢ uzasadnienie,

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obciazaja nastepujace obowiazki szczegodlowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji
robot w toku wg stanu zaawansowania robot na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca =zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie
dwustronnie uzgodnionym.

4. Kosztami zabezpieczenia robot obcigzona zostanie strona, z winy ktorej
odstapiono od umowy.

5. Po zabezpieczeniu przerwanych robot, na podstawie protokolu inwentaryzacji,
ktora zostanie sporzadzona przez strony umowy, Zamawiajacy przejmie teren
budowy pod swodj nadzor.

§ 15
1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami SIWZ tj. 5% wartosci umowy brutto.
2. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
3. Strony dopuszczajg mozliwo§¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w trakcie jej realizacji na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w
SIWZ. Szczegolowy tryb zmiany zabezpieczenia, strony ustala w odrebnym
pisemnym porozumieniu.
4, Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacych terminach:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy - w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgacego
za nalezycie wykonane,
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b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

5. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej
nalezyte wykonanie umowy wezwie na pi$mie Wykonawce do spelnienia
$wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.

6. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiajacy
wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 4, do czasu usuniecia tych wad.

7. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpicczenie
staje si¢ wlasno$cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowa wykonania robot i pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane
roboty.

§ 16
1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, Ze zmiana postanowien
zawartej umowy moze nastapic¢ wylacznie za zgoda obu stron.
2. Strony dopuszczaja zmiane umowy w nastepujacych przypadkach:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT, powodujaca zmiang
wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

b) wystapienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawcéw z podaniem
przyczyny; Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca bedzie spelnial warunki udzialu w postepowaniu w
zakresie wskazanym przez Wykonawce;

c) wystapienie nieprzewidzianej zmiany projektanta, kierownika budowy
lub kierownika robét (Wykonawca zobowiazany jest podac przyczyne).
Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem posiadania przez nowe
osoby nie nizszych kwalifikacji od oséb wskazanych w ofercie;

d) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego. Zmiana taka jest
dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podmiot bedzie spelnial warunki
udzialu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Wykonawce;

¢) zmiana terminu platnosci z korzyscia dla Zamawiajacego;

f) zmiana terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

g) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

h) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

i) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych, ktoérych —uprzednie
wykonanie warunkuje wykonanie robét podstawowych. Zmiana taka
moze nastapi¢ bez zmiany wynagrodzenia;

j) zmiana zasad odbioru przedmiotu umowy;

k) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy w toku
realizacji zamoéwienia — zmiana ta nastapi zgodnie z postanowieniami
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art. 647! Kodeksu Cywilnego (Wykonawca zobowiazany jest podac
przyczyne);

) zmiana terminéw wykonania poszczegolnych odcinkéow robot opisanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym roboét, z zastrzezeniem, ze nie
dotyczy terminu zakonczenia przedmiotu umowy (Wykonawca
zobowiazany jest podaé przyczyne);

m) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zamoéwienia w pierwotnie okreslonym terminie nie
lezy w interesie Zamawiajacego — przesunigcie o okres umozliwigjacy
osiagniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- dzialania sily wyzszej (czynnikow zewnetrznych) uniemozliwiajacej
wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie. Termin realizacji
umowy zostanie wydluzony o okres niezbedny do usunigcia skutkow
dziatania sily wyzszej,

- wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

- wystapienia warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
wykonanie robét (przerwa powyzej 3 dni roboczych) - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek
zaistnienia okolicznoéci o ktérych mowa w ust. 2 Strona, ktéra powezmie o
nich wiadomo§é zobowiazana jest, nie podzniej niz nastepnego dnia,
poinformowac o tym pisemnie druga strone.

4. Okolicznosci stanowiace podstawe zmiany umowy winny by¢ szczegolowo
uzasadnione i udokumentowane przez strone wystepujaca z propozycjg
zmiany niniejszej umowy.

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawartej umowy w stosunku do tredci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktérych mowa w
ust. 2.

§ 17
Ewentualne spory powstale na tle realizacji umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 19
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Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalgcznik nr 3 do Umowy Nr ZP/ /2017

GWARANCJA I REKOJMIA

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamoéwienia publicznego pn:

Nazwa projektu:
Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do
budynkow na terenie Kedzierzyna-Kozla
Nazwa zadania:
Zadanie nr 4:
"Przebudowa sieci wysokoparametrowej od komory przy ul. Bema/Reja do komory
przy ul. Ligonia wraz z przylaczami do budynkéw w Kedzierzynie-KozZlu"

Zadanie nr 6:
"Przebudowa sieci wysokoparametrowej na terenie Targowiska Miejskiego przy ul.
Damrota w Kedzierzynie-KozZlu"

Ztozono wniosek o wspélfinansowanie przez Unie Europejskq ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:
a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem

alarmoWy - «aevirssiorssen vons lat,
B) pa armEbure - e sesssesa sees lata
c) na pozostale prace budowlane i odtworzeniowe - ................... lata
2. Rekojmia jest udsiclona s1a. wsnnsvonnessases s s lata.

3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis gwarantujacy usuniecie
zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie powodujacej przerwy w dostawie ciepla
lub ubytkéw czynnika grzewczego) w czasie 5 dni od pisemnego zgtoszenia (faksem
lub listem).

4. Przystapienie do usuniecia wady (usterki) i jej usuniecie przez Wykonawce musi
zostac stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

5. O wystapieniu awarii (wada powodujaca przerwe w dostawie ciepta lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w dniu jej wystapienia i
przystapi do jej usuniecia bez zbednej zwloki — powyzsze nie powoduje utraty
gwarancji na przedmiot umowy.

6. Wykonawca zostanie obciazony  wszystkimi kosztami  spowodowanymi
wystgpieniem awarii oraz zwiazanymi z jej usunieciem (lacznie z bonifikata za
niedostarczone cieplo dla odbiorcéw), na podstawie kalkulacji indywidualnej lub
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajacego, bazujacego na kosztach
rzeczywistych (z uwzglednieniem ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne)
oraz aktualnych na dzien awarii czynnikach cenotwérczych podawanych przez
»Sekocenbud”,

7. Okres gwarancji i rekojmi przedtuza sie w przypadku stwierdzenia wady (usterki)
na zakres okreslony w protokole (punkcie 4 niniejszej gwarancji) o okres jej
usuniecia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanie sie  wlasnoscia
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i
pokrycia roszczenn z tytulu rekojmi za wykonane roboty, jezeli Wykonawca
wezwany przez Zamawiajacego do spelnienia Swiadczenia, w wyznaczonym,
ostatecznym terminie nie przystapi do usuniecia wad.

(podpis 0s6b uprawnionych do reprezentowania
Wykonatwey/ Pelnomocnik)

(Miejscowosd)
* w przypadku ofert Wykonawcedw wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia(konsorcjum), bezwzglednie wpisaé nazwy wszystkich

wykonawcéw skladajacych ofert



