



Kędzierzyna-Koźle, dnia 04 marca 2013 r.

Dotyczy. Ogłoszenia nr 62476-2013z dnia 14.02.2013 o zamówieniu – roboty budowlane na portalu
Urzędu Zamówień Publicznych,
Ogłoszenia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – roboty
budowlane 55731-2013

ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 14.02.2013 r.

na zadanie

Przebudowa istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej na nowoczesną wykonaną w technologii rur preizolowanych wraz z przyłączami i kablem (monitoringu i sieci inkasenckiej) do budynków na terenie pomiędzy ulicami : al. Jana Pawła II – Królowej Jadwigi – Meissnera – al. Lisa – Wojska Polskiego w Kędzierzynie – Koźlu, Etap VI dokumentacji,

współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko,

ramach Projektu pn: „Modernizacja i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźle”

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami Kodeks Cywilny (zwana dalej KC)

Wprowadza się następujące zmiany do SIWZ:

1. Zmienia się brzmienie punktu XVIII. ppk. 7 na:
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej w całym okresie trwania umowy na warunkach określonych w SIWZ .
2. Zmienia się załącznik nr 1 do umowy Nr ZP/...../2013 – Harmonogram rzeczowo-finansowy robót:

Zatwierdzam w dniu 04.03.2013 r.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR

mgr Jolanta Gądek-Rypel

(podpis Prezesa Zamawiającego)

Harmonogram rzeczowo-finansowy robót

| Rok | Lokalizacja zadania nazwa zadania | realizacja | | | | | | Wartość netto |
|------|--------------------------------------|------------|-----|----------|--------|----------|----------|---------------|
| | | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | |
| 2013 | osiedle Piastów | | | | | | | |
| | wytyczenie trasy | | | | | | | |
| | przekazanie placu budowy | | | | | | | |
| | odcinek od do - wysokie param. | | | | | | | |
| | rozpoczęcie robót budowlanych | | | | | | | |
| | przebudowa sieci | | | | | | | |
| | odtworzenie terenu | | | | | | | |
| | próby i odbiory | | | | | | | |
| | odcinek od do - niskie param. | | | | | | | |
| | rozpoczęcie robót budowlanych | | | | | | | |
| 2014 | przebudowa sieci | | | | | | | |
| | odtworzenie terenu | | | | | | | |
| | niskie parametry | | | | | | | |
| | rozpoczęcie robót budowlanych | | | | | | | |
| | przebudowa sieci | | | | | | | |
| | odtworzenie terenu | | | | | | | |
| | niskie parametry | | | | | | | |
| | rozpoczęcie robót budowlanych | | | | | | | |
| | przebudowa sieci | | | | | | | |
| | odtworzenie terenu | | | | | | | |
| 2014 | osiedle Powstańców Śląskich | | | | | | | |
| | wytyczenie trasy | | | | | | | |
| | przekazanie placu budowy | | | | | | | |
| | wysokie parametry | | | | | | | |
| | rozpoczęcie robót budowlanych | | | | | | | |
| | przebudowa sieci | | | | | | | |
| | odtworzenie terenu | | | | | | | |
| | niskie parametry | | | | | | | |
| | rozpoczęcie robót budowlanych | | | | | | | |
| | przebudowa sieci | | | | | | | |
| 2014 | osiedle Powstańców Śląskich | | | | | | | |
| | wytyczenie trasy | | | | | | | |
| | przekazanie placu budowy | | | | | | | |
| | wysokie parametry | | | | | | | |
| | rozpoczęcie robót budowlanych | | | | | | | |
| | przebudowa sieci | | | | | | | |
| | odtworzenie terenu | | | | | | | |
| | niskie parametry | | | | | | | |
| | rozpoczęcie robót budowlanych | | | | | | | |
| | przebudowa sieci | | | | | | | |
| 2014 | osiedle Powstańców Śląskich | | | | | | | |
| | wytyczenie trasy | | | | | | | |
| | przekazanie placu budowy | | | | | | | |
| | wysokie parametry | | | | | | | |
| | rozpoczęcie robót budowlanych | | | | | | | |
| | przebudowa sieci | | | | | | | |
| | odtworzenie terenu | | | | | | | |
| | niskie parametry | | | | | | | |
| | rozpoczęcie robót budowlanych | | | | | | | |
| | przebudowa sieci | | | | | | | |

(podpis osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy/Pchniocnik)

(miejscowość i data)

Wykonawca może podzielić zamówienie na więcej odcinków. Płatność może nastąpić po odbiorze danego odcinka.