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Zalacznik nr 10 do Oferty
Nr postepowania nadany przez Zamawiajacego: 1/2017

Projekt umowy Nr ZP/.........../2017

Zawarta w Kedzierzynie-Kozlt w dnill cev vesisvie s s assnoses 2U17 £

pomiedzy:

Miejskim Zakladem Energetyki Cieplnej Sp. 2z o.o0. z siedziba w
Kedzierzynie-Kozlu

ul. Pawla Stalmacha 18 wpisanym do rejestru przedsiebiorcow prowadzonym
przez Sad Rejonowy w Opolu w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru
Sadowego

pod numerem 0000015962, NIP 749-17-78-645, REGON 531342666, zwanym
dalej w tekécie Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Jolante Gadek-Rypel - Prezes Zarzadu - Dyrektor

2. Elzbiete Wojcik - z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych — Glowny Ksicgowy

a
T — (imie i nazwisko), zamieszkalym .......ccccoiiviiiiiiiininnn..
prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza DO TR, it i sovime e s o wmsn v5 piyEo 1
AR (516 VA1 5 7= Y P XS Wls sossmins mpamms e sew s
NIP oo REGOM o s s ssaissmms s
lub
R (nazwa firmy) majaca siedzibe W ...
PR Tls o smice maisiivisns smins s nsy 490 ERrelestremmaiiey W oo wsmm——.
IO TVLTETUETETEL 5y oa uos s o s s Examnith sow i sommn's s s st s s a0 s 43 58 1O A SUXARN CARTHLLDRED LEBANER 44
WP 50000000 ssnmsssvsmsmmrasmop e REGON ..ot
wysokos§¢ kapitatu zakladowego ......oovvviiiiii ;
zwanym w dalszej czesci Wykonawca, reprezentowanym przez:
1.
2.
o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru ofert w postepowaniu
przetargowym nr 1/2017, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
w formie zaprojektuj i wybuduj, ogloszonym w Biuletynie Zamowien
Publicznych w dniu ...........ooov0n ! I ORIOSZENIA, i ieeve s , zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, Zamawiajacy zleca a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn:

KRS Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr 0000015962
Kapital Zakladowy : 18 324 000 zt
Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796



Nazwa projektu:
Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami
do budynkéw na terenie Kedzierzyna-Kozla

Nazwa zadania:
Zadanie nr 8 - Przebudowa sieci cieplowniczej wysoko i niskoparametrowej
wraz z przylaczem do budynkoéw na osiedlu Azoty w Kedzierzynie-Kozlu

Nazwa zamowienia:
Przebudowa przylacza wysokoparametrowego do budynku Kedzierzynsko-
Kozielskiego Centrum Aktywnosci przy ul. Mostowej 1 w Kedzierzynie-Kozlu

Zlozono wniosek o wspolfinansowanie przez Unie Europejskq ze Srodkéw
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

2. Szczegblowy zakres robot zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
oraz ofercie Wykonawcy.

3. Zalacznikami do umowy i jej integralnymi czeSciami sa:

- SIWZ

—  Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

— zmiany do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
— zlozona przez Wykonawce oferta,

— harmonogram rzeczowo-finansowy robot,

- gwarancja,

— gzabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy zgodnie z projektem,
obowiazujacym prawem, sztuka budowlana, normami, przepisami,
instrukcjami producentéow materialow i urzadzen oraz wymaganiami
Zamawiajacego.

§ 2

1. Wykonawcy realizujacy niniejsza — umowe wspolnie sa  solidarnie
odpowiedzialni za jej wykonanie.

2. Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe wyznaczaja sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciagania zobowiazan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawiania faktur,
przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz
i w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujacych wspolnie umowe.

3. Liderem, o ktérym mowa W ust. 2 JEST .ooiviiii .

4. Postanowienia umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do
Wykonawcow realizujacych wspolnie umowe.

5. Przed podpisaniem umowy, Wykonawcy realizujacy wspolnie umowe przedloza
Zamawiajacemu kopie umowy regulujaca wspolprace tych Wykonawcow.

§ 2a
1. Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trZeCl ........iivvviiiiniiiii

na ktérego zasoby wiedzy i/lub doswiadczenia powolal si¢ skladajac oferte,
celem wykazania spelnienia warunkéw o udzielenie zamoOwienia publicznego,
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..................................................................................................................

..................................................................................................................

2. Wykonawca oswiadcza, ze zakres, w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu umowy sa zgodne z
udostepnieniem na uzytek postepowania 0 udzielenie zamowienia
publicznego.

3. W przypadku zaprzestania wykonania zakresu umowy wymienionego w ust. 1
przez podmiot trzeci, Wykonawca jest zobowiazany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te,
ktére stanowily podstawe wykazania spelnicnia przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

§3
1. Zakonczenie realizacji calo$ci postanowien umowy jest zaplanowane na
............................... 2017 r.
2. Roboty budowlane muszg by¢ zakonczone do 31 maja 2017 r.
3. Wykonanie zamoéwienia:

a) projekt budowlany .................ceon 2017 r.

b) uzyskanie pozwolenia na budowe lub prawomocne zgloszenie ............
2017 r.

c) projekty wykonawcze .........coooviniiinnn 2017 1.

d) przekazanie placu budowy — po uprawomocnieniu sie decyzji pozwolenia
na budowe lub zgloszenia i zlozeniem o$wiadczenia kierownika budowy
o podjeciu obowigzkow.

¢) rozpoczecie robot budowlanych — Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
sakonczeniu sezonu grzewczego w dniu jego zakonczenia 1 o dacie
przygotowania sieci do wykonywania na niej wszelkich prac,

f) uruchomienie sieci (napelnienie woda sieciows) - ity AL ,nesiisi samsesss
2017 r. W dniu uruchomienia sieci wymagane jest zakonczenie w 100%
robot montazowych i spawalniczych (wraz z zadaniami spawow) w
zakresie rur, instalacji alarmowej, muf oraz zakoficzone odbiory
czastkowe, zasypanie sieci.

g) zakoniczenie robot budowlanych — ..o 2017 r. Za dzien

sakonczenia robot budowlanych przyjmuje sie dzien zgloszenia do
odbioru, wpisem kierownika budowy do dziennika budowy 1
przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, w ktorych zostana stwierdzone bledy lub
niedokladnosci, musza zosta¢ poprawione W nieprzekraczalnym
terminie 5 dni roboczych i ponownie dostarczone Inspektorowi Nadzoru.
Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za niespelnienie warunkow
umowy w zakresie terminu realizacji i bedzie podstawa do naliczenia
kar umownych.

h) odbiér koncowy - bedzie zorganizowany przez inspektora nadzoru w
ciagu trzech dni roboczych, po stwierdzeniu, ze roboty zostaly
zakonczone, a kierownik budowy zlozyl kompletna dokumentacje
odbiorowa.

4. Rozliczenie budowy - (faktury winne byc zlozone u Zamawiajacego) - do
................ 2017r.



. Trasa przebiegu cieplociagéw winna by¢ wytyczona przez uprawnionego
geodete przed przekazaniem placu budowy.

. Tymczasowa organizacja ruchu drogowego, jezeli bedzie wymagana, winna by¢
sporzadzona i zatwierdzona przed przekazaniem placu budowy.

. Terminy realizacji sa zgodne z zapisami pkt. VII SIWZ i zalacznikiem nr 1 do
umowy - Harmonogramem rzeczowo — finansowym robot oraz.

§4
. Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczaltowe, zgodnie z SIWZ oraz oferta Wykonawcy wybrang w trybie
przetargu, ktore wyraza si¢ kwota nettor ... zk
(slownie ZEotyCh NETO: .oovviiiiiiiieiiiiii i ),
. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 zostanie opodatkowane podatkiem
VAT w wysokosci 23 %, wynikajacej z obowiazujacych przepisow, co daje ceng
BIULEG: cow vve vunsumannsis ssaaianns sxsnsisssasies A
(stownie Ztotych DBruttor ..ooovviieeeiiiiiiiiiii Js
. Cena ryczaltowa przeklada sie na nizej wymienione czesci:
a) dokumentacja projektowa przebudowy przylacza wysokoparametrowego
A —— - PLN brutto
b) przebudowa przylacza wysokoparametrowego - .................. PLN brutto
. Wynagrodzenie jest niezmienne, niezaleznie od rozmiaréw dokumentacji
projektowej, robot budowlanych i kosztow ponoszonych przez Wykonawce
podczas realizacji przedmiotu umowy.
. Zamawiajacy wyklucza mozliwoéc¢ cesji wierzytelnosci wynikajacej z umowy na
rzecz podmiotoéw trzecich, chyba ze Wykonawca uzyska od Zamawiajacego
pisemna zgode na wykonanie tej czynnosci.
. Cena ryczaltowa zawiera catkowity koszt wykonania przedmiotu umowy,
obejmuje wszystkie koszty zwiazane z wykonaniem dokumentacji projektowej i
realizacja robét niezbednych do ich wykonania, w tym: wszelkie koszty
zwiazane z realizacja zadania, a niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w tym podatek VAT, wszelkie uzgodnienia dokumentacji
projektowej, roboty przygotowawcze, porzadkowe, obsluge geodezyjna,
ekspertyzy, roboty tymczasowe i prace towarzyszace, zagospodarowanie placu
budowy, zabezpieczeni, organizowanie i przeprowadzenie niezbednych proéb,
badan, rozruchow, odbioréw, naprawe uszkodzonych w trakcie robét urzadzen
uzbrojenia podziemnego i innych, doprowadzenie terenow do stanu
pierwotnego i inne zawarte w SIWZ oraz w warunkach niniejszej umowy.
. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy caloSci przedmiotu umowy, a wiec i
wszelkich kosztow zwiazanych z odbiorem robét, wlaczajac w to proby,
sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przylaczen
itp, lacznie z kosztami mediéw do prob, plukania rurociagéw, odbiorow i
rozruchow).
. Wykonawca okreslajac wynagrodzenie oswiadcza, z¢ na etapie przygotowania
oferty zapoznal si¢ ze stanem istniejacym, terenem robot i zakresem prac
objetych umowa oraz wykorzystal wszelkie srodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujacego wszystkie koszty zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania (z uwzglednieniem
wszystkich oplat i wydatkow).



§5

. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod,
ktore moga zaistnieé w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.

. Wykonawca zobowiazany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej w calym
okresie trwania umowy na warunkach okreslonych w SIWZ, do wysokosci
warto$ci umowy.

. Kopia polisy musi by¢ dostarczona Zamawiajacemu przed przystapieniem do
robot budowlanych.

§6

. Wykonawca zobowigqzuje sie wykonac przedmiot umowy 2z wilasnych
materialow, fabrycznie nowych, w tym rowniez wyrobow i urzadzen
dopuszczonych na mocy prawa do stosowania.

. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jakosci
wymogom wynikajacym z projektu budowlanego, wykonawczego oraz zapisow
SIWZ i ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst
jednolity Dz. U. 2014 poz. 883).

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest okazac w
stosunku do wskazanych materialéw deklaracje, certyfikaty lub oznaczenia
wymagane w Swietle zapisow Prawa Budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych lub innych aktéow prawnych czy normatywnych.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz
materialy wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci roboét
wykonanych z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do
sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatlow (dotyczy zageszczenia
gruntu, proby szczelnosci).

. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 oraz wynikajace z obowigzujacych norm i
przepiséw oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robot, beda
realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

. Zamawiajacy przewiduje wykonanie badan materialow preizolowanych.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowa i obowiazujacymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robét
oraz stosowanych materialow, to Wykonawca obowiazany jest przeprowadzic
te badania zlecajac ushluge podmiotom uprawnionym, wskazanym przez
Zamawiajacego. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze
zastosowane materialy, badZ wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, to
koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas w przeciwnym wypadku
koszty badan obciazaja Zamawiajacego.

§7

 Niezaleznie od obowiazkéw wymienionych w §3 i 85 umowy Wykonawca
przyjmuje na siebie obowiazki wynikajace z przepisow Prawa Budowlanego a
w szczegolnosci:

a) pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania,

b) pisemnego informowania Zamawiajacego, z CO najmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem (biorac  pod uwage dni robocze), o terminie zakrycia
robot podlegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikowych.
Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach, zobowiazany jest
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odkryé roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego
czesci lub urzadzen w trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do jego naprawienia oraz doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia bezpieczenstwa na terenie
budowy, zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120,
poz. 1126):

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na
terenie budowy,

b) jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on
obowiazek zapewni¢ bezpieczefistwo ruchu na terenie budowy,

¢) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego i
bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony
srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

d) podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na wlasny koszt
dostgp do terenéw polozonych w poblizu terenu budowy, w
szczegolnosci wjazd na posesje wlascicieli, pracownikow zatrudnionych
w firmach 1 petentéw, samochodow zaopatrzenia i1 samochodow
odbierajacych odpady komunalne.

. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stalej obecnosci kierownika robot na

budowie lub osoby upowaznionej przez kierownika budowy.

. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy uczestniczenia kierownika budowy

(osoba upowazniona przez kierownika budowy) lub kierownika robot w
cotygodniowych radach budowy.

§8

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci przedmiotu umowy

podwykonawcom, wypelniajac wymogi art. 647 1KC i SIWZ,

. Podwykonawca musi posiadac kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia
umow zawartych z podwykonawcami lub projektu takich umow zgodnie z
zakresem rzeczowym robot okreslonym w ofercie i harmonogramie rzeczowo-
finansowym przyjetej przez Zamawiajacego.

. Terminy platnosci w umowie podwykonawstwa za zakres prac wykonywany

przez podwykonawce, musza by¢ wczeSniejsze niz terminy umowne za ten
sam zakres prac platny przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawcom powierzy nastepujacy zakres
robot:

L.p. Nazwa podwykonawcy, adres, Kwalifikacje Roboty, ktoérych

NIP, REGON podwykonawcy wykonanie zostanie
powierzone
podwykonawcy




—

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci rob6t podwykonawcom,
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za ich nalezyte wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa, normami i obowiazujacymi przepisami.

Zlecenie wykonania czeSci rob6t podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego za jej wykonanie. Wykonawca jest odpowiedzialny
za pracownikéw podwykonawcy.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy 2z podwykonawca lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca, zmiana lub zatrudnienie nowego
podwykonawcy, zmiana warunkéw umowy z podwykonawca bez zgody
Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub
zastrzezenn do umowy zgloszonych przez Zamawiajacego, zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci okreslonej w art. 647! § 5 Kodeksu
Cywilnego.

. Umowy Wykonawcy z podwykonawca wymagane sa w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§9

. Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski w 080bi€ ....oovviiii

Zamawiajacego reprezentuje zespol techniczny (komisja odbiorowa):

) [ SO —. - do konsultacji projektu i odbioru sieci,

D) - do konsultacji projektu i odbioru sieci,

B commmcansmmnreens s s S R - do konsultacji projektu i odbioru instalacji
alarmowej, sieci inkasenckiej

5 | (R Sy ep S - do konsultacji projektu i odbioru sieci
monitoringu

Projektantami sa:
1 [T PSR ————————
o AU RO ————

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ........c...oooiin,

Kierownikiem robOt JESL! «couvrumsvomnssnrcsssnssisis sinisnss vensansnsssrrsssisbusass cusnsssuvvseioss
Kierownik budowy ma obowiazek zlozy¢ oswiadczenie o przyjeciu obowiazkow,
zgodnie z ustawa Prawo budowlane.,

§ 10

. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane roboty objete umowa nastapi

fakturami przejSciowymi, wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym robot.

Podstawa do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie potwierdzony przez
inspektora nadzoru protokol wykonanych i odebranych robét, lacznie z
wymaganymi protokolami czeSciowymi. Protokoly odbioru  systemu
alarmowego, sieci inkasenckiej i monitoringu, dodatkowo musza byc
potwierdzone przez wskazana osobg z zespolu technicznego.

Faktury przejsciowe lacznie nie moga opiewac na kwote wieksza niz 90%
wynagrodzenia umownego.

Faktura kofcowa moze byé wystawiona po zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, dolaczony do niej protokél odbioru robot — koficowy, ktory musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru i przedstawicieli Zamawiajacego
wymienionych w §9.

Platnoéé za wykonany przedmiot umowy dokonana zostanie przelewem na
KONto WYKONAWCY  III  civuiiiirirennnneessnniinesssiasseiiiases s ss st ssais s assnaas
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym robot.



6. W przypadku wykonywania robot przez podwykonawce, Wykonawca
zobowiazany jest zalaczyé do wystawionej przez siebie faktury, co najmniej na
5 dni roboczych przed terminem platnosci:

a) kserokopie faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z
oryginalem przez Wykonawce,

b) kserokopie protokotu odbioru robét potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem przez Wykonawce,

¢) dowdd zaplaty zobowiazan wobec podwykonawcy, w przypadku kopii,
potwierdzony za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce,

d) oswiadczenie podwykonawcy, o tresci iz wszelkie roszczenia
DOAWYKONBWEY sosvermonsvismmmn mavmimonen somssnss snsssnns sovnysns o wynagrodzenia z
umowy o roboty budowlane nr...... 0 1 1 PR realizowane dla
Miejskiego Zakladu Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. w Kedzierzynie-Kozlu
do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia zostaly uregulowane przez
Wykonawce w pelnej wysokoSci.

7. W przypadku niezlozenia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.o, Zamawiajacy
dokona potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, kwoty przystugujace
podwykonawcy. Potracona kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie na wypadek
roszczen podwykonawcy, ktére moga byé skierowane wobec Zamawiajacego w
trybie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. Wyplata potraconej kwoty, nastapi w
ciagu 5 dni roboczych od zlozenia u Zamawiajacego dokumentow, o ktérych
mowa w pkt. 6, co jest rownoznaczne z przesunieciem terminu platnosci.

8. W przypadku =zaplaty wynagrodzenia przez Zamawigjacego na rzecz
podwykonawcy, Zamawiajacemu przysluguje prawo regresu w stosunku do
Wykonawcy w pelnej wysokosci spelnionego $wiadczenia, powickszonego o
ustawowe odsetki, za okres od daty zaplaty swiadczenia przez Zamawiajacego
na rzecz podwykonawcy, do daty spelnienia $wiadczenia przez Wykonawce.

9. W przypadku zaplaty wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcy, Wykonawcy nie przysluguje prawo regresu w stosunku do
Zamawiajacego.

10. Podstawa do wystawienia faktury bedzie spisany protokol odbioru
konicowego ze stwierdzeniem mozliwosci wystawienia faktury.

11. Wykonawca o$wiadcza, zc jest platnikiem podatku VAT.

12. W razie opdznienia w zaplacie naleznosci przez Zamawiajacego, Wykonawca
moze naliczy¢ odsetki w ustawowej wysokosci.

13. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowiazan
finansowych wobec Zamawiajacego z wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§11
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:
a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem

alarmowym - .....ceveiiiiiiiiinnn lat,
b) D& EFMALULE = siviensivennsmaissmssm lata,
c) na pozostale prace budowlane i odtworzeniowe - .............o..... lata.
2. Rekojmia jest udzielona na .......cccovciininiiiin e, lata.

3. Wykonawca w zadeklarowanym okresie gwarancji zapewni serwis,
gwarantujacy —usuniecie zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie
powodujacej przerwy w dostawie ciepla lub ubytkow czynnika grzewczego) w
czasie 5 dni od pisemnego zgloszenia (faksem lub listem).



Przystapienie do usuniecia wady (usterki) i jej usunigcie, o ktorej mowa w pkt.
3 musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego.

O wystapieniu awarii (wada powodujaca przerwe w dostawie ciepla lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w dniu jej
wystapienia i przystapi do jej usuniecia bez zbedne; zwloki — powyZsze nie
powoduje utraty gwarancji na przedmiot umowy.

Wykonawca zostanie obciazony wszystkimi kosztami zwigzanymi z usunieciem
awarii (lacznie z bonifikata za niedostarczone cieplo dla odbiorcéw), na
podstawie kalkulacji indywidualnej lub kosztorysu sporzadzonego przez
Zamawiajacego, bazujacego na kosztach rzeczywistych (z uwzglednieniem
ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne) oraz aktualnych na dzien
awarii czynnikach cenotwoérczych podawanych przez ,Sekocenbud”.

§12

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie wykonanie

caloéci robét objetych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Budowy zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego
dokonujac wpisu do Dziennika Budowy i przekaze dokumentacj¢ odbiorowa
inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego zorganizuje odbior w ciagu 3 dni roboczych,

jezeli uzna, ze roboty zostaly zakonczone, teren prowadzenia robot i tereny
przylegle odtworzone a zlozona dokumentacja powykonawcza jest kompletna,
co potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy.

O terminie odbioru koncowego inspektor nadzoru powiadamia kierownika
budowy, Wykonawce i powolany zespél techniczny/ komisje odbiorowa o
skladzie wymienionym w §9 pkt. 2

§ 13

. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forme odszkodowania stanowig kary

a)

b)

umowne. Kary umowne beda naliczane za przekroczenie podanych terminow
w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot:
przekroczenie czasu realizacji umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym):
- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opodznienia +
bonifikaty dla odbiorcow ciepla wynikajace z obowiazujacych umoéw z
Odbiorcami,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dzienn opdzZnienia +
bonifikaty dla Odbiorcow ciepla wynikajace z obowiazujacych umow z
Odbiorcami,
przekroczenie terminu zakoficzenia robot budowlanych wraz z odtworzeniem
terenu, potwierdzone spisaniem protokotu odbioru kornicowego:
-do 5 dni - 500 zt brutto za kazdy dzien opdznienia,
- powyzej 5 dni — 1000 zt brutto za kazdy dzien opoéznienia.
przekroczenie terminu 5 dni, wyznaczone przez Zamawiajacego na poprawe
btedéw w dokumentach odbiorowych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzienl opéznienia:
- do 3 dni - 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opo6znienia +
bonifikaty dla odbiorcéw ciepla wynikajace z obowiazujacych przepisow,
- powyzej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia + bonifikaty
dla odbiorcow ciepla wynikajace z obowiazujacych przepisow.
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. Kara naliczona zgodnie z pkt.l, nie moze przekracza¢ wartosci 30%

wynagrodzenia.

. Wykonawca pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiajacy w wyniku

opdéznienia realizacji przedmiotu umowy. Koszty fte powinny byc¢

udokumentowane.

. Wykonawca pokryje rowniez wszelkie koszty, jakie poniesic Zamawiajacy w

wyniku popelnionych bledéw lub nieprawidlowosci w wykonaniu robét, m.in.

koszty zrzutu i powtérnego napelnienia ukladu sieci, w celu dokonania

poprawek spawoéw i zwiazane z tym koszty roboczogodzin pracownikow

Zamawiajacego.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary za:

a) niedotrzymanie warunkéw umowy w zakresie wykonania dokumentacii,

b) zwloke w usunicciu wady okredlonej w 8§11 ust. 3 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 umowy za kazdy dzien
opdznienia;

¢) niedotrzymanie ~warunkéw umowy w zakresic zastosowanych
materialow i wyrobow budowlanych w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §4 umowy.

. Strona winna odstapienia od umowy po jej podpisaniu, zaplaci drugiej stronie

kary umowne w wysokosci stanowiacej 10% wartosci wynagrodzen brutto,

okreslonych w §4 umowy.

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,

przekraczajacego wysokosé kar umownych do wysokosci  rzeczywiscie

poniesionej szkody na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym,

. W przypadku odstapienia od umowy 2z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy moze obciazy¢  dodatkowo Wykonawce

odszkodowaniem, ktoére stanowi¢ bedzie roznice pomiedzy cena ustalona przez

nowego Wykonawce a wartoécia brutto tej czesci przedmiotu umowy, w

odniesieniu do ktorej odstapiono od umowy.

. Wszystkie naliczone kary umowne okreslone w niniejszym § sumuja sie.

§ 14
. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) gdy zostanie ogloszona upadio$é lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

b) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie przystapil do
opracowania dokumentacji projektowe;j,

) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot lub
nie realizuje ich zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym mimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie,

d) jezeli Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowa, projektem
budowlanym, projektem wykonawczym lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno
zawieraé uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obciazaja nastepujace obowiazki szczegolowe:

a) w terminic 14 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokdl inwentaryzaciji
robot w toku wg stanu zaawansowania robét na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie i zakresie
dwustronnie uzgodnionym.
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. Kosztami zabezpieczenia robot obciazona zostanie strona, z winy ktorej
odstgpiono od umowy.

. Po zabezpieczeniu przerwanych robét, na podstawie protokotu inwentaryzacii,
ktora zostanie sporzadzona przez strony umowy, Zamawiajacy przejmie teren
budowy pod swdj nadzor.

§ 15

. Wykonawca wniésl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami SIWZ tj. 5% wartosci umowy brutto.

. Wykonawca wniésl zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
. Strony dopuszczaja mozliwo§¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w trakcie jej realizacji na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w
SIWZ. Szczegdlowy tryb zmiany zabezpieczenia, strony ustala w odrebnym
pisemnym porozumieniu.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpicczenie nalezytego wykonania umowy
zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy - w terminie
30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane,

b) 30 % kwoty zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajacej
nalezyte wykonanie umowy wezwie na piSmie Wykonawce do spelnienia
$wiadczenia, wyznaczajac ostateczny termin.

. W przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad, Zamawiajacy
wstrzyma si¢ ze zwrotem czgéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérej mowa w ust. 4, do czasu usuniecia tych wad.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie
staje sic wlasno§cia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowa wykonania robét i pokrycia roszezen z tytutu rekojmi za wykonane
roboty.

§ 16

. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci

aneksu, pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, ze zmiana postanowien

zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron.

. Strony dopuszczaja zmiang umowy w nastepujacych przypadkach:

a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT, powodujaca zmiang
wynagrodzenia ryczaltowego brutto;

b) wystapienie nieprzewidzianej zmiany podwykonawcow z podaniem
przyczyny; Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy
podwykonawca bedzie spelnial warunki udzialu w postepowaniu w
zakresie wskazanym przez Wykonawce;

c) wystapienie nieprzewidzianej zmiany projektanta, kierownika budowy
lub kierownika robot (Wykonawca zobowiazany jest podaé przyczyne).
Zmiana taka jest dopuszczalna pod warunkiem posiadania przez nowe
osoby nie nizszych kwalifikacji od osob wskazanych w ofercie;

d) zmiana lub rezygnacja z podmiotu trzeciego. Zmiana taka jest
dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy podmiot bedzie spelniat warunki
udzialu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Wykonawce;
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e) zmiana terminu platnosci z korzyscia dla Zamawiajacego;

f) zmiana terminu usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

g) oznaczenia danych dotyczacych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy;

h) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

i) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, ktérych uprzednie
wykonanie warunkuje wykonanie robét podstawowych. Zmiana taka
moze nastapi¢ bez zmiany wynagrodzenia;

j) zmiana zasad odbioru przedmiotu umowy;

k) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy w toku
realizacji zamowienia — zmiana ta nastgpi zgodnie z postanowieniami
art. 647! Kodeksu Cywilnego (Wykonawca zobowigzany jest podac
przyczyne);

) zmiana termindéw wykonania poszczegolnych odcinkéw robot opisanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot, z zastrzeZzeniem, Ze nie
dotyczy terminu zakonczenia przedmiotu umowy (Wykonawca
zobowiazany jest podac przyczyng);

m) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

- gdy wykonanie zamoOwienia w pierwotnie okre§lonym terminie nie
lezy w interesie Zamawiajacego — przesuniecie o okres umozliwiajacy
osiggniecie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

- dzialania sily wyzszej (czynnikow zewnetrznych) uniemozliwiajace;j
wykonanie umowy w pierwotnie ustalonym terminie. Termin realizacji
umowy zostanie wydluzony o okres niezbedny do usuniecia skutkow
dzialania sily wyzszej,

- wystapienia okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

- wystgpienia warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych
wykonanie robot (przerwa powyzej 3 dni roboczych) - fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy na skutek
zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 Strona, ktéra poweZzmie o
nich wiadomos¢é zobowigzana jest, nie po6Zniej niz nastgpnego dnia,
poinformowac o tym pisemnie druga strone.

4. Okolicznosci stanowigce podstawe zmiany umowy winny byé szczegdlowo
uzasadnione i udokumentowane przez strone wystepujaca z propozycjs
zmiany niniejszej umowy.

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem uniewaznienia istotna zmiana postanowien
zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem dopuszczenia zmian, o ktorych mowa w
ast. 2.

§17
Ewentualne spory powstale na tle realizacji umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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§ 19
Umowe¢ sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,
2 egz. dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalacznik nr 2 do Projektu Umowy Nr ZP/ /2017
GWARANCJA I REKOJMIA

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego pn:

Nazwa projektu:
Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do
budynkow na terenie Kedzierzyna-Kozla

Nazwa zadania:
Zadanie nr 8 - Przebudowa sieci cieplowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z
przylaczem do budynkow na osiedlu Azoty w Kedzierzynie-Kozlu

Nazwa zamowienia:
Przebudowa przylacza wysokoparametrowego do budynku Kedzierzynsko-
Kozielskiego Centrum Aktywno$ci przy ul. Mostowej 1 w Kedzierzynie-Kozlu

Zlozono wniosek o wspdlfinansowanie przez Unie Europejskq ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji:
a) na materialy preizolowane wraz z pracami montazowymi dotyczacymi
preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzacje wraz z systemem

IR ~ i oermswssapsssvii lat,
b) Ta arrEbure ~ weereersms sy lata
¢) na pozostale prace budowlane i odtworzeniowe - ................... lata
2. Rekeojmia jesbudZiclons Ma. o s emmmmes s s lata.

3. Wykonawca w okresie gwarancji zapewni serwis gwarantujacy usuniecie
zgloszonej przez Zamawiajacego wady (nie powodujacej przerwy w dostawie ciepta
lub ubytkow czynnika grzewczego) w czasie 5 dni od pisemnego zgloszenia (faksem
lub listem).

4. Przystgpienie do usuniecia wady (usterki) i jej usuniegcie przez Wykonawce musi
zosta¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego.

5. O wystapieniu awarii (wada powodujaca przerwe w dostawie ciepla lub ubytki
czynnika grzewczego) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w dniu jej wystapienia i
przystapi do jej usunigcia bez zbednej zwloki — powyzsze nie powoduje utraty
gwarancji na przedmiot umowy.

6. Wykonawca zostanie obcigzony wszystkimi  kosztami spowodowanymi
wystapieniem awarii oraz zwiazanymi z jej usunieciem (lacznie z bonifikata za
niedostarczone cieplo dla odbiorcéw), na podstawie kalkulacji indywidualnej lub
kosztorysu sporzadzonego przez Zamawiajgcego, bazujacego na kosztach
rzeczywistych (z uwzglednieniem ewentualnych nadgodzin lub pracy w dni wolne)
oraz aktualnych na dzien awarii czynnikach cenotworczych podawanych przez
~Sekocenbud”.

7. Okres gwarancji i rekojmi przedluza sic w przypadku stwierdzenia wady (usterki)
na zakres okreslony w protokole (punkcie 4 niniejszej gwarancji) o okres jej
usuniecia.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanie si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wykonane roboty, jezeli Wykonawca
wezwany przez Zamawiajacego do spelnienia Swiadczenia, w wyznaczonym,
ostatecznym ferminie nie przystapi do usuniecia wad,

(podpis 0s6b uprawnionych do reprezentowania
Wykonatwey/ Pethomocnik)

(Miejscowosé)
* w przypadku ofert Wykonaweow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia(konsorcjum), bezwzglednie wpisaé nazwy wszystkich

wykonawcow skladajacych ofert



