

Projekt pn.: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
umowa nr POIS.01.05.00-00-0049/18-00

Projekt pn.: „Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
umowa nr POIS.01.05.00-00-0017/17-00

Kędzierzyn-Koźle, dnia 27.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADANIA NR 1

Działając na podstawie ustawy z 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami Kodeks Cywilny oraz na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 1 marca 2019 r. zawiadamiam, że w prowadzonym przez:

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Stalmacha 18

47 – 220 Kędzierzyn – Koźle

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/2020 w trybie przetargu nieograniczonego:

Nazwa projektu: „**Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu**”

Zadanie nr 1: „**Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Kozielskiej 2 w Kędzierzynie-Koźlu**”

Nazwa projektu: „**Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźla**”

Zadanie nr 2: „**Przebudowa sieci wysokich parametrów od komory wiadukt – komora Reja/Bema**”

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamawiający na podstawie punktu XXVII.1c SIWZ unieważnił postępowanie w części dotyczącej zadania nr 1 – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Upřednie rozstrzygnięcie Zamawiającego w części dotyczącej zadania nr 2 nie ulega zmianie.

Unieważnienie uzasadnia się następująco:

Odbiorca ciepła zrezygnował z przyłączenia do sieci ciepłej budynku, do którego przyłącze stanowiło przedmiot zamówienia w zadaniu nr 1 postępowania.

Rezygnacja odbiorcy ciepła była nieprzewidywalna na etapie ogłoszenia postępowania.

PREZES ZARZADU

Jolanta Gadek-Rypel

CZŁONEK ZARZADU

Arnold Schett

MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPŁEJ Spółka z o.o., 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Pawła Stalmacha 18

Tel. (077) 483 34 85 Fax. (077) 483 35 56 www.mzec-kk.pl e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl

KRS Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 0000015962

Wysokość Kapitału Zakładowego 18 324 000 zł

Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796