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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogéine

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania realizowanego przez Energoekspert Sp. z o. 0., 40-105 Katowice,
ul. Weglowa 7 jest projekt pt.:, Przebudowa sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkdéw od
komory przy Placu Wolnos$ci 5 do komory przy ul. Traugutta w Kedzierzynie - KozZlu ,,

1.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje: Projekt wykonawczy opracowania w zakresie sieci cieplne;j.
1.3. Inwestor

Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0 z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu przy ul. Stalma-
cha 18, 47-220 Kedzierzyn-KoZle.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wykonawczego, ktéry wraz z projektem budowla-
nym bedzie podstawg do realizacji projektu.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania jak w tytule, stanowi:
2 umowa zawarta pomiedzy:
e Miejskim Zaktadem Energetyki Cieplnej Sp z 0. 0. z siedzibg w Kedzierzynie Kozlu przy ulicy
Stalmacha 18, 47-220
e a firmg Energoekspert Sp. z 0.0. w Katowicach przy ul. Weglowej 7, 40-105 Katowice.
> zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 z naktadkami:S, U i W wykonana przez firme
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne GEOKOL z siedzibg w Kedzierzynie — Kozlu ul. Baczynhskie-
go9
2 Koncepcja sieci cieptowniczych wykonana przez Energoekspert Sp z o. o.
> Notatki stuzbowe z dnia 10.05.2011r., 28.06.2011r., 04.11.2011r. spisana z MZEC Sp. z 0.0.
2 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;
2 Opinia Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Kedzierzynie - Kozlu;
2 Uzgodnienia, pozwolenia i opinie n/t. rozwigzan projektowych;
> Obowigzujgce przepisy i normy.
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1.6. Opis stanu istniejacego
1.6.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren przebudowywanej sieci zlokalizowany jest na obszarze osiedla Srédmiescie pomiedzy: Pla-
cem Wolnosci, Alejg Jana Pawia Il, ulicami: Judyma, Gtowackiego, Dzierzonia, zas teren nowo
budowanej sieci cieptowniczej usytuowany jest wzdtuz ulicy Traugutta i Karola Miarki w Kedzie-
rzynie - Kozlu. Teren jak wyzej jest gesto zabudowany i posiada gestg infrastrukture technicznego
uzbrojenia terenu. Istniejgca sieC cieplna przebiega podziemnie w obudowie kanatowej (fupinowej)
a pod Alejg Jana Pawta w rurach stalowych Dn800, Dn 200. Pod ul. Doktora Judyma sie¢ prze -
biega w rurach ochronnych stalowych Dn 350. Przebudowywane i nowo projektowane sieci ciepl-
ne bedg prowadzone podziemnie z zastosowaniem technologii preizolowanej, bezkanatowej.

Z analizy uzgodnien branzowych i zaktualizowanej mapy zasadniczej wynika, ze przebudowywane
sieci cieplne bedg sie krzyzowaty z uzbrojeniem podziemnym, drogami powiatowymi, drogami
gminnymi i osiedlowymi, parkingami osiedlowymi i chodnikami oraz z matg architekturg na w/w
osiedlach. Dla catego terenu miasto Kedzierzyn — Kozle ma opracowany plan zagospodarowania
przestrzennego.

1.6.2. Zielen

Przebudowywane (remontowane) sieci cieptownicze, z niewielkimi wyjgtkami pobiegng po trasie
istniejacych sieci kanatowych i bedg utozone w ich miejsce. Rosngce na sieciach drzewa zagraza-
ja bezpieczenstwu uzytkowania tych sieci i powinny by¢ na biezaco wycinane. W zwigzku z po-
wyzszym bedzie istniata koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow zlokalizowanych na istniejacych cie-
ptociggach, gdyz uniemozliwia to przeprowadzenie planowanej przebudowy i modernizacji.

W trakcie wizji w terenie tam, gdzie byto to mozliwe (ze wzgledu na geste uzbrojenie podziemne)
oraz uzasadnione istniejgcym zagospodarowaniem i skupiskami drzew, dokonaliSmy stosownej
korekty trasy modernizowanego cieptociagu tak, by ilos¢ zieleni do wycinki ograniczy¢ do niezbed-
nego minimum. Wykonalismy dla potrzeb planowanej przebudowy sieci cieptowniczej inwentaryza-
cje istniejgcej zieleni w pasie terenu, ktéra umozliwi wykonanie remontu. Szczegdlnie wartosciowe
drzewa staraliSmy sie ochroni¢ zostawiajgc odcinki sieci kanatowej, w ktére bedg wsuwane ciepto-
ciggi preizolowane (wraz z rurami ochronnymi). Rozwigzanie takie mozliwe jest tylko w miejscach,
gdzie gabaryty kanatow umozliwig zastosowanie w/w rozwigzania. Teren po ktéorym pobiegnie
nowo projektowana sieC cieptownicza nie posiada zieleni wysokiej natomiast w razie potrzeby
przewiduje sie wycinke lub przesadzenie zieleni niskiej.

Wykonana inwentaryzacja zieleni bedzie podstawg do sporzgdzenia przez wykonawce planu wy-
cinki drzew i krzewow.

1.6.3. Warunki geotechniczne

Modernizowana sieC cieptownicza bedzie przebiegata generalnie po trasie istniejgcej sieci kanato-
wej. Niewielka zmiana trasy sieci dokonana w opracowaniu projektowym wynika gtéwnie z potrze-
by dostosowania przebiegu cieptociggu do wymogdéw zwigzanych z kompensacjg systemu preizo-
lowanego, jak i przebudowg Al. Jana Pawita Il. Pod istniejgcymi drogami sieC cieptownicza
poprowadzona bedzie w rurach ochronnych przeciggnigetych w istniejacych kanatach cieptowni-
czych lub utozona w istniejgcych rurach ochronnych. Srednia gteboko$¢ przebudowywanego cie-
ptociggu bedzie prowadzona na gtebokosci ok. 1,0 -2,5 m (liczac od osi cieptociggu do istniejgce -
go terenu).
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Dla przedmiotowego przedsiewziecia wykonano wiercenia geologiczne, lokalizujgc odwierty po tre-
sie sieci projektowanej lub obok trasy sieci cieptowniczej istniejacej , a uzyskane wyniki i zalecenia
zawiera dokumentacja geotechniczna.

Z analizy w/w dokumentacji wynikajg wnioski i zalecenia:

whnioski:

* do gtebokosci 3,0 — 5,0m p.p.t. wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono wystepowanie
utworéw czwartorzedu. Czwartorzed reprezentowany jest przez rzeczne utwory piaszczyste w
postaci piaskow drobnych, $rednich i grubych. Od powierzchni terenu zalega warstwa nasypéw
0 migzszosci 0,9 —3,4 m zbudowanych piaskéw srednich, kamieni, cegiet, zwiru, zuzli i Smieci.
Lokalnie nad nasypami zalega warstwa gleby o migzszoséci 0,2 m.

* w badanym podtozu do gtebokosci prowadzonych prac stwierdzono wystepowania wody grun-
towej o charakterze swobodnym. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci
3,1-44mp.p.t

e grunty rodzime charakteryzujg sie dobrymi parametrami nosnosci. Do gruntow nienosnych zali-
cza sie grunty warstwy | (nasypy) oraz glebe, ktére nalezy usung¢ z wykopu fundamentowego
lub tez wzmocni¢ (doprowadzi¢ do jednorodnych, mozliwych do okre$lenia parametréw).

W zwigzku z nastepujacymi przestankami:

* dobrymi parametrami nosnosci gruntéw rodzimych oraz faktem iz sieci cieptownicze moderni-
zowane posadowione bedg w gtéwnej czesci na 10cm warstwie podsypki uktadanej na istnieja -
cej zelbetowej ptycie dennej;

* brakiem w podtozu do gtebokosci 2,5m wody gruntowej;

» pracami budowlanymi zwigzanymi z utozeniem w gruncie sieci cieptowniczej (obiektu budowla-
nego o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym) zgodnie z Rozporzadzeniem Mini-
stra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 Dz . U. z dnia 8 pazdzierni-
ka 1998r obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.6.4. Uwarunkowania terenowo-prawne

Sie¢ cieptownicza bedzie przebiegata gtéwnie po trasie istniejgcej sieci kanatowej lub w jej bezpo-
srednim sgsiedztwie. Powyzsze dotyczy zarbwno sieci rozprowadzajacej jak i przytaczy.

Przy projektowaniu przebiegu trasy przebudowywanego cieptociggu uwzgledniono warunki wia-
snosciowe terenu i uzyskano niezbedne zgody wiascicieli terenu na wykonanie przebudowy i zwig-
zanych z tym prac budowlanych. Strukture wlasnos$ciowg opisuje ponizsza tabela.

Odcinek sieci cieplnej potozony na dziatce ewidencyjnej nr.1400/2 i oznaczony wg Projektu Budow-
lanego na projekcie zagospodarowania terenu nr SC-01/3 sekcja 474.433.2324 zostat wytgczony z
przedmiotowego opracowania ze wzgledu na brak zgody wiasciciela. By utrzymac ciggtosc zasilania
przewiduje sie wspoétprace modernizowanej sieci cieptowniczej z istniejacq siecig kanatowg na tere-
nie tej dziafki.
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Nr T . .
Lp. dzialki Wiasciciel Zarzadca / Uzytkownik
Samodzielny Publiczny Ze-
Spot
Opieki Zdrowotnej w
1| 104378 _ Kedzierzynie — Kozlu
- Powiat ul. 24 kwietnia 5
Kedzierzyhsko — Kozielski 47-200 Kedzierzyn - Kozle
ul. Piastowska 15 :
47-200 Kedzierzyn - Kozle Starostwo Powiatowe
Kedzierzyn - Kozle
2 | 905/10 Powiatowy Zarzad Drdog
ul. Skarbowa 3e
47-200 Kedzierzyn — Kozle
,Chemik” Sp z 0. o.
3 | 994/2 Skarb Panstwa Al. Jana Pawta Il 8
47 -220 Kedzierzyn - KozZle
4 | 10391 )
1039/2 Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Sw Mikotaja
ul .Doktora Judyma 1 47-220 Kedzierzyn -Kozle
6 1469
Przedsiebiorstwo Ustugowe
. ,Doris” Dorota Mrowka
7| 921/4 Skarb Panstwa Al. Jana Pawta Il 4/105
47 — 220 Kedzierzyn - KoZle
8 | 1392/4 Permus Ruth
ul Gtowackiego 1A
9 | 13921 47 — 220 Kedzierzyn - Kozle
10 (139711 Zarzadca Nieruchomosci
Przedsiebiorstwo Eksploata-
11 11397/13 . . . cji i Remontéw Obiektow
Gmina Kedzierzyn — KozZle Budowlanvch -Siama K.M.”
ul. Piramowicza 32, 47-200 vianycn ,>igma 1. .
12 | 1404 Koziot Z. Michalczyk J.
ul. Krélowej Jadwigi 10
47- 232 Kedzierzyn - KoZle
Gmina Kedzierzyn — Kozle Zuchowicz Czestawa, Julian
13 | 1397/8 . . ul. Stalmacha 12m .2
ul. Piramowicza 32, 47-200 47 — 220 Kedzierzyn - Kozle
Bank BPH S.A. Krakéw
14 | 1391 Skarb Panstwa Al. Pokoju 1
31 — 548 Krakow
15| 929/3
16 | 921/32 RIMs. c. PU
Skarb Panstwa ul. Ligonia 5a,
17 | 901/8 47-224 Kedzierzyn - KoZle
18 | 993/8
Domena s. c. Zarzgdzanie
. . , Nieruchomosciami
Gmina Kedzierzyn — KoZle
19| 1038 ul. Piramowicza 32, 47-200 Al. Jana Pawta Il 4
pok.102,
47-220 Kedzierzyn - Kozle
20 | 907/2 Skarb Panstwa

Przebudowa sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw od komory przy Placu Wolnosci 5 do komory przy
ul. Traugutta w Kedzierzynie - Kozlu ,,

PROJEKT WYKONAWCZY

Strona 6




energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia
Lp. dz’i\la,;ki Wiasciciel Zarzadca / Uzytkownik
21| 907/3 Wspdlnota Mieszkaniowa
,Czworka”
22 | 907/ Al. Jana Pawia Il 4a/35,
23 | 907/5 47-220 Kedzierzyn — Kozle
Broj Dariusz, Elzbieta
ul. Jesionowa 23,
47-220 Kedzierzyn - KozZle
Mazur Aleksandra
ul. Dzierzonia 3 m.3,
24 | 141011 47-220 Kedzierzyn - Kozle
Mazur Maria
ul. Dzierzonia 3 m.2,
47-220 Kedzierzyn - KozZle
25 | 991/4 Gmina Kedzierzyn - KozZle
26 | 991/7 Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami i Planowania
Przestrzennego
27 | 993/9 ul. Piramowicza 32,
28 | 14141 47-200 Kedzierzyn - Kozle
Polskie Koleje Panstwowe S.A.
Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
29 | 92155 ul. Joannitéw 13,
50-525 Wroctaw
30 | 898/2 Gmina Kedzierzyn - Kozle
Wydziat Ochrony Srodowiska
31| 90211 i Infrastruktury
ul. Piramowicza 32,
32| 904 47-200 Kedzierzyn - Kozle
33| 992 Powszechny Zaktad
; Ubezpieczen S.A.
34| 990 Skarb Panstwa Al. Jana Pawia Il 24,
00-133 Warszawa
Powszechny Zaktad
35 | 14191 Gmina Kedzierzyn — Kozle Ubezpieczenh na Zycie
ul. Piramowicza 32, 47-200 Al. Jana Pawia Il 24,
00-133 Warszawa
36 | 14121 Kowalczyk (Orszak) Maja
ul. Nowowiejska 35, 47-225
Gmina Kedzierzyn — Kozle Kedzierzyn — Kozle
37 | 1412/2 ul. Piramowicza 32, 47-200

Kowalczyk Tomasz Izydor
ul. Tuwima 32, 47-225
Kedzierzyn - Kozle
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Nr

Lp. dzialki Wiasciciel Zarzadca / Uzytkownik
Obwdd Lecznictwa Kolejo-
wego w Gliwicach — Samo-

. dzielny Publiczny Zaktad
38 | 899/2 Wojewddztwo Slgskie Opieki Zdrowotnej w Gliwi-
cach
ul. Opolska 18
44-100 Gliwice
Fiotka Helena,Marek,Michat,Rafat
39 997 ul. Grunwaldzka 8,
47-220 Kedzierzyn - Kozle
Mitek Andrzej, Mariola
40 | 14111 ul. Gajdzika 12D m.7, 47-220 Kedzierzyn — Kozle
Gmina Kedzierzyn - Kozle
41| 900/
42| 946
43 | 9931
44 | 993/3
45 11003/14
Gmina Kedzierzyn - Kozle
46 | 1037/7 Wydziat Zarzgdzania Drogami
47 | 13601 ul. Piramowicza 32,
47-200 Kedzierzyn - Kozle
48 | 13901
49 | 1392/3
50 | 1400/15
51| 1405
52 | 1468
53 | 998/7 Centrum Zarzadzania
54 | 998/4 Gmina Kedzierzyn — Kozle Nieruchomosciami s. c.
ul. Piramowicza 32, 47-200 ul. Wojska Polskiego 1,
55 | 1388/2 47-220 Kedzierzyn — Kozle
Centrum Zarzgdzania
56 | 991/5 Gmina Kedzierzyn — Kozle Nieruchomosciami s. c.
ul. Piramowicza 32, 47-200 ul. Wojska Polskiego 1,
47-220 Kedzierzyn — Kozle
Kunert Waldemar
ul. Wiejska 27
57 | 1389 48 — 250 Gtogowek

Kunert Monika
ul. Wiejska 27
48 — 250 Kedzierzyn - KozZle
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1.6.5. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem:

> teren przez ktory przebiega planowany cieptociag nie podlega ochronie konserwatorskiej;

2 nie wymaga odrolnienia, ani wylesienia;

2 teren przez ktory przebiega planowany cieptocigg nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;.

2. Charakterystyka inwestycji

2.1. Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania, zgodnie z zapisami umownymi, jest:

1. Przebudowa istniejgcych, zdekapitalizowanych sieci cieptowniczych i zastgpienie systemu ka-
natowego przez bardziej nowoczesny system preizolowany.

2. Optymalizacja srednic w oparciu o zweryfikowany bilans cieplny, obliczenia hydrauliczne i prze-
bieg cieptociggow po terenie istniejgcych osiedli mieszkaniowych jw.

3. Sensowny podziat systemu cieptowniczego na ww. terenie (osiedlach) poprzez zabudowanie
zasuw sekcyjnych w wytypowanych przez MZEC Kedzierzyn Kozle miejscach.

Projektowana inwestycja ma ponadto umozliwic:

2 podtgczenie nowych odbiorcéw do miejskiego systemu cieptowniczego,

2 poprawi¢ niezawodnos¢ dostawy energii cieplnej do dotychczasowych odbiorcéw

2.2. Dane techniczne inwestycji

Przedmiotowe sieci to urzadzenia liniowe ztozone z dwoch réwnolegtych rurociggdéw stalowych o
dymensji od Dn 25 do Dn 300 izolowanych sztywng piankg poliuretanowg w ptaszczu ostonowym
z polietylenu o duzej gestosci (ij. w technologii preizolowanej). Sieci cieptownicze bedg wykonane
jako podziemne (bezkanatowe) i utozone na gtebokosci 1+2,5 m.

Bedg one wyposazone w instalacje alarmowg umozliwiajacg kontrole stanu zawilgocenia rurocig-
gow. Zabudowe lokalizatora usterek przewiduje sie w weztach JP |l 4 i Glowackiego 2.

Sieci wyposazone beda réwniez w instalacje sieci monitoringu, ktéra utozona bedzie w rurociggu
PE Dn 50 usytuowanym w osi sieci C.O.

Dane techniczne cieptociggow:
sie¢ cieptownicza wysokoparametrowa o sumarycznej dtugosci 1 441,9 m, w tym:
> siec cieptownicza rozdzielcza o tacznej dtugosci 1 230,5 m:

+ 2xDz323,9/450 461,1 m

¢ 2xDz139,7/225 11,1 m
+ 2xDz88,9/160 320,9 m
+ 2xDz76,1/140 208,5m
+ 2xDz60,3/125 92,7m
+ 2xDz48,3/110 50,9 m
+ 2xDz42,4/110 85,3 m
2 przytgcza cieptownicze o fgcznej dtugosci 211,4 m:
+ 2xDz76,1/140 21,3 m
+ 2xDz60,3/125 1,9 m
+ 2xDz48,3/110 572 m
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+ 2xDz42,4/110 1239 m
+ 2xDz33,7/110 7,1m

Parametry pracy sieci cieptownicze;j:

> temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego:
+ rurociag zasilajacy - woda gorgca 135°C,
« rurociag powrotny - woda gorgca 65°C,

2 cisnienie nominalne - 1,6 MPa;

2.3. Projektowane rozwigzania techniczne

Przebudowywane sieci bedg przebiegaty po trasie istniejgcego cieptociggu kanatowego od Placu
Wolnosci, wzdtuz Alei Jana Pawta Il oraz ulic: Dzierzonia Judyma, Gtowackiego dzieki czemu ist-
nieje szansa zminimalizowania niezbednych przektadek uzbrojenia podziemnego oraz bezkonflik-
towego podtgczenia istniejacych odbiorcow. Skorygowano jego trase by nie przebiegata w jezdni
Al JP Il oraz rejonie skrzyzowan z ulicami: Matejki i Traugutta. Nowo projektowana sie¢ cieptowni-
cza odcinek: Op7 do C7.1 bedzie przebiegata wzdtuz ul. Traugutta i Korola Miarki.

Teren po ktérym pobiegng sieci jw. zlokalizowany jest na osiedlu ,Srédmiescie”. Zmiany trasy sieci
dokonane w niniejszym opracowaniu wynikajg gtéwnie z potrzeby dostosowania przebiegu ciepto-
ciggow do wymogow systemu preizolowanego. W opracowaniu ujeto takze zmiany przebiegow
sieci jw. wynikte z uzgodnien z wtascicielami dziatek gruntowych.

Projektowane sieci cieptownicze beda wykonane z rur preizolowanych, ze standardowg gruboscig
izolacji termicznej, wyposazonych w przewody impulsowego systemu alarmowego. Kompensacje
wydtuzen termicznych bedg zapewniaty kompensatory U-ksztattowe i uktady samokomensaciji L
i Z -ksztattowe zgodnie z zasadami kompensacji systemu rur preizolowanych. Przebieg trasy pro-
jektowanego cieptociggu przedstawiono na zataczonych planach zagospodarowania trasy sieci
cieptowniczych.

Na planach jw. zaznaczono lokalizacje studzienek z zaworami odcinajgcymi i odwodnieniami/od-
powietrzeniami rurociggdéw. Rysunek z rozwigzaniem szczegétowym studzienek jw. zatgczono do
projektu. Przytagcza preizolowane do budynkdéw zakonczone zostang za sciang budynku zaworami
kulowymi i potgczone z istniejgcym przytgczem do wezta.

Trasy sieci cieplnych zaprojektowano w sposoéb, ktéry w maksymalnym stopniu chroni zielen wy-
sokg i krzewy.

2.4. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem i drogami

Przebudowywane cieptociagi beda sie krzyzowaty z kablami sredniego napiecia 15 kV i niskiego
napiecia 0,4 kV oraz kablami teletechnicznymi. W miejscach skrzyzowan kable bedg zabezpieczo-
ne rurami dwudzielnymi typu AROT-a.

W wyniku uzgodnien branzowych z Energia Pro S.A. i Telekomunikacjg Polskg S.A. jak réwniez
duzej ilosci uzbrojenia podziemnego w rejonie JP Il 4,6,8 niezbedna jest:
przektadka kabla sredniego napiecia 15kV w rejonie budynku JP Il 4 oraz zabezpieczenie
istniejacego oswietlenia ulicznego.
przesuniecie studzienki teletechnicznej w rejonie JP 11 6; JP 11 8
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Na rozwigzanie powyzszych kolizji otrzymano stosowne warunki techniczne (w zatgczeniu) oraz
opracowano niezbedne projekty budowlano-wykonawcze.

Projektowane cieptociggi beda sie ponadto krzyzowaty z:
2 kanalizacjami deszczowymi réznych Srednic;

2 kanalizacjami sanitarnymi roznych srednic;

2 wodociggami réznych srednic;

2 gazociggami n/pr. roznych Srednic;

W ramach przebudowy Alei Jana Pawta Il przebudowywany bedzie gazocigg w rejonie przysztego
ronda ) oraz wodociag .

Przejscia siecig preizolowang ulic w przypadku gdy istnieje sieC cieptownicza kanatowa zaprojek-
towano z wykorzystaniem istniejgcych przejs¢ w ktore przewiduje sie wtozy¢ rury ochronne zabez-
pieczajgce modernizowane sieci preizolowane. Przewiduje sie powyzsze wykona¢ poprzez wsu-
niecie rur ochronnych w istniejgce przejscia bez naruszenia jezdni. Pod ulicami: Damrota i Karola
Miarki zaprojektowano przewierty/przecisk.

Szczegolnie trudnym w realizacji moze by¢ odcinek sieci 2 xDn300 w rejonie budynki JP Il 12 gdyz
na istniejgcej sieci kanatowej zostat wybudowany pawilon handlowy. Brak dokumentaciji istniejgce;j
sieci kanatowej nie pozwala jednoznacznie okreslic czy nie zostat zabudowany Zelbetowy punkt
staty a ponadto brak szczegdtu potgczenia kanatu tupinowego z rurami ochronnymi 2 Dn 800 pod
ulica JP I, stad przewiduje sie reczne odkopanie istniejgcej sieci w chodniku miedzy pawilonem a
jezdnig co umozliwi zsynchronizowanie poziome i ewentualnie pionowej czesci sieci pod pawilo-
nem z czescig po ulicg Jana Pawta.

Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji wykonane zostang przekopy kontrol-
ne celem ustalenia rzeczywistej gtebokosci utozenia istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego
przy udziale ich Wtascicieli, a na podstawie przeprowadzonych pomiaréw zostanie dokonana
ewentualna korekta rozwigzan projektowych.

Bardzo wazne bedzie takze odstoniecie istniejgcych przytaczy w miejscach wtgczen do budynkow,
ktore po zinwentaryzowaniu umozliwi weryfikacje tras projektowanych przytaczy.

2.5. Obiekty

Studzienki odwodnien/odpowietrzen: S2, S7,3; S4.1.2; S4.3.1; S7.2

W najnizszych miejscach modernizowanej sieci cieptowniczej przewiduje sie zabudowanie odwod-
nien (studzienki: S2; S7.3; S4.1.2), a w najwyzszych odpowietrzen technologicznych (studzienka
S4.3.1; S7.2) usytuowanych w studzienkach z kregdéw betonowych o $rednicy @2m, &1,2m (1 stu-
dzienka dla obu rurociggéw).

W/w studzienki bedg miaty gtebokosci wynikajgce z profilow podtuznych zaprojektowanych ciepto-
ciggow. Studzienki z kregdw betonowych bedg zabudowane na dwoch murkach wykonanych
z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej, posadowionych na warstwie chudego betonu.
Studzienki bedg przykryte ptyta zelbetowg z wtazem kanatowym zeliwnym @800 klasy D400 wg.
PN-EN 124 z fabrycznym zamknieciem.
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Studzienki zawordéw: S1, S4.1;: S4.1.1;: S4.2.1; S7.1

Zawory preizolowane z kré¢cami do spawania bedg zabudowane na rurociggach zasilajgcym i po-
wrotnym i bedg wyposazone w zawory odpowietrzajgce / odwadniajace.

Zawory odcinajgce beda umieszczone w studzienkach @2,0m, @1,4m, @1,2m o gtebokosciach
wynikajgcych z profildw podtuznych zaprojektowanych cieptociggdéw. Studzienki zawordéw z kregdw
betonowych bedg posadowione na dwoch murkach wykonanych z bloczkéow betonowych na za-
prawie cementowej, posadowionych na warstwie chudego betonu. Studzienki bedg przykryte ptyta
zelbetowg z wtazem kanatowym zeliwnym @800 klasy D400 wg. PN-EN 124 z fabrycznym za-
mknieciem. Szczegoty rozwigzan pokazano na schemacie montazowym.

W istniejgcych komorach tj .K -153 i K — 178 zaprojektowano wymiane istniejgcej armatury odcina-
jacej na rurociggu 2Dn 300 jak pokazano na rys nr SC -04a ( schemat montazowy.)

Adaptacja istniejgcych obiektow:
2 adaptacja do warunkdéw systemu preizolowanego istniejgcych przejs¢ w rurach ochronnych i ka-
natow:
- pod pawilonem handlowym w rejonie budynku Jana Pawta Il 12
- pod Al. Jana Pawtg Il w rejonie budynku nr.12
- pod ul. Dzierzonia w rejonie budynku nr.7
- pod ul. Gtowackiego w rejonie budynku nr.1
- 2Dn800 pod Al. Jana Pawta Il w rejonie budynku nr.8
- 2Dn200 pod Al. Jana Pawta Il w rejonie budynku nr.4 wraz z komorg K-175;
- 2Dn350 pod ul. Judyma wraz z komorg K- 166 i K-167
2 adaptacja do warunkow systemu preizolowanego komér K-153, K-178 ze wzgledu na istniejacq
sieC kanatowa.
> rozbiorka i demontaz odcinkdéw istniejgcej sieci kanatowej kolidujacej oraz komor cieptowni-
czych nieprzydatnych dla systemu preizolowanego;

2.6. Rurociagi

Rurociggi na sie¢ cieplng podziemng zaprojektowano z preizolowanych rur z izolacjg standardowg
poftgczonych ztgczami mufowymi.

Rury bedg standardowo wyposazone w druty alarmowe.

Do budowy rur preizolowanych bedg stosowane rury stalowe spetniajgce wymagania normy PN-
EN 253. Nie moga by¢ stosowane rury spiralnie spawane, a kolana preizolowane nalezy wykonac
z uzyciem rur stalowych bez szwu. Rury bedg standardowo wyposazone w druty alarmowe syste-
mu impulsowego. Wspdétczynnik przewodzenia ciepta izolacji elementow preizolowanych nie moze
by¢ wyzszy od Aso=0,029 W/(m K).

2.6.1. Odwodnienia i odpowietrzenia

W najwyzszych punktach utozenia cieptociggu zaprojektowano odpowietrzenia, a w najnizszych
odwodnienia rurociggdéw. Na trasie cieptociggu zaprojektowano studzienki odwodnien i studzienki
odpowietrzen opisane jak wyze;j.

Odpowietrzenia zaprojektowano jako preizolowane elementy prefabrykowane wykonane
na bazie trojnika o $rednicy odgatezienia @33,7/90 wraz z zabudowg zaworu kulowego DN25.
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Odwodnienie dla sieci preizolowanej zaprojektowano rowniez jako preizolowane elementy prefa-
brykowane wykonane na bazie trojnika o srednicy odgatezienia @60,3/125, @42,4/110 wraz z za-
budowg zaworu kulowego DN50,Dn32.

W czasie planowanych przerw na remonty i przeglady temperatura wody zrzutowej do kanalizacji
nie moze przekroczy¢ 35°C. Z zaprojektowanych punktéw odwodnien przewiduje sie odprowadzi¢
wode do najblizej potozonej kanalizacji lub przettoczy¢ jg do podstawionej cysterny.

2.7. Instalacja alarmowa

Rury preizolowane, z ktérych zbudowany jest cieptociag wyposazone sg w druty instalacji alarmo-
wej, ktére po potaczeniu w miejscach mufowania utworzg instalacje alarmowg typu impulsowego
(zwanego takze nordyckim).

System alarmowy umozliwia wykrycie:
2 zawilgocenia pianki izolacyjnej;

2 przerwy w obwodzie alarmowym;

2 zwarcia w instalacji alarmowe;.

Wymaga warto$¢ pomiaru rezystancji izolacji mierzonej pomiedzy piankg poliuretanowg a rurg sta-
lowg winna wynosi¢ 10 MQ/km przy odbiorze instalacji oraz w czasie trwania gwarancji. Wymaga
sie przy koncowym odbiorze instalacji alarmowej przeprowadzenia pomiarow kontrolnych rezy-
stancji izolacji oraz zdjecie wykreséw reflektometrycznych.

Wymaga sie montazu uziemien przyspawanych do rury stalowej w miejscu wyjscia przewodu alar-
mowego. Przewody wyprowadzi¢ do puszki hermetycznej zamontowanej na scianie i mostkowac
je lutujac styki.

Schemat instalacji alarmowej zatgczono do niniejszego projektu.

Uwaga:

1.Wymaga sie dokiadnej dokumentacji powykonawczej i wykreséw reflektometrycznych
zdjetych przed rozpoczeciem eksploatacji sieci cieplowniczej w formie papierowej oraz na
nosniku elektronicznym.

2.Dla umozliwienia lokalizacji usterek niezbedna jest doktadna dokumentacja powykonaw -
cza, ktéra nalezy wykona¢ w trakcie montazu, w ktérej beda okreslone miejsca wszystkich
potaczen (muf) i elementéw sieci z zaznaczeniem ich dtugosci.

2.8. Instalacja monitoringu

Zgodnie z warunkami Inwestora na catej dtugosci sieci cieptowniczej zaprojektowano utozenie
przewodu typu LAN T14. Przewody nalezy utozy¢ w rurach HDPE @50.

Poczatek sieci monitoringu bedzie usytuowany w komorze K - 153, a koniec w komorze K — 178.
W weztach kabel transmisyjny nalezy doprowadzi¢ do szafek sterowniczych w korytkach montazo-
wych z zapasem 0,5m. Dopuszcza sie tylko jedno potgczenie kabla w puszce hermetycznej w po-
mieszczeniu, do ktdrego wchodzi sie¢ preizolowana.

W sieci telemetrycznej nie dopuszcza sie fgczenia kabla w ziemi.

Do wezta JPII 12 gdzie przytacze wykonane jest w preizolacji nalezy przekopac i utozy¢ kabel sieci
teletransmisji doprowadzajgc kabel do szafki sterowniczej w pomieszczeniu wezia.
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W rejonie szpitala za komorg K-167 sie¢ teletransmisji zakonczy¢ tam gdzie sie¢ preizolowana.
Rure PE potaczy¢ ztgczkg z istniejaca rura.

Przekroj poprzeczny i sposéb utozenia rury z kablem do monitoringu w stosunku do rur preizolo-
wanych pokazano na schematach technologicznych sieci cieptowniczych. Schemat instalacji do
monitoringu przedstawiono na rys. SC-07. Dtugos¢ rur HDPE podano w specyfikacji na rys.
SC-04b (schemat montazowy) poz.132 , natomiast dtugos¢ kabli na rys. SC-07.

2.9. Utozenie i taczenie rurociagéw

Cieptociag z rur preizolowanych nalezy uktada¢ w wykopie, na ptycie dennej (po sieci kanatowej),
na zageszczonej podsypce piaskowej o skarpach pochylonych zgodnie z PN-B-06050:1999. Gru-
bos¢ podsypki piaskowej powinna wynosi¢ minimum 10cm.

Rurociagi preizolowane beda taczone przez spawanie elektryczne metodg TIG/E wg PN-91/M-
34031 oraz autogenicznie. Zigcza spawane podlegajg w 100% badaniom radiograficznym lub
ultradzwiekowo dla sieci rozdzielczych i w 100% dla przytaczy. Ztacza spawane powinny odpowia-
dac klasie C lub B wg PN-EN 25817.

Po wykonanej probie cisnieniowej rurociggdw preizolowanych, w miejscach ich potgczen, nalezy
potgczy¢ przewody alarmowe i zamontowac¢ mufy, ktore bedg wypetnione piankg poliuretanowa.
Rurociagi preizolowane nalezy zasypac¢ warstwg piasku 20 cm ponad wierzch rurociggéw. Po uto-
zeniu tadm ostrzegawczych pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym pozbawionym
ostrych przedmiotéw i czesci organicznych. Nad cieptociagiem, na gtebokosci od 60 do 90 cm (li-
czac od terenu) utozy¢ kabel w ostonie z PE @50 do monitoringu. Nadsypany nad rurociggiem
grunt nalezy zagesci¢ warstwami po 25 cm.

Przed zasypaniem rurociggéw i kabla monitoringu nalezy wykonaé¢ inwentaryzacje powykonawczg
przebiegu utozenia sieci i kabla.

2.10. Warunki wykonania

Montaz rurociggdw, przygotowanie do ruchu, proba wodna i ruch prébny oraz ocena badan konco -

wych winny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i wytycznymi:

2 PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody goracej. Ogélne wymagania i badania.

> PN-B-10405:99 Sieci cieptownicze wymagania i badania przy odbiorze.

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych
- COBRTI ,INSTAL” 2002r.

Stosowane materiaty winny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 253, 448, 488, 4809.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ wymagania wybranego producenta rur preizolowanych.
Sie¢ cieplng nalezy poddac probie cisnieniowej wodnej. Probe przeprowadzi¢ zgodnie z PN/M-
34031 przy cisnieniu probnym 1,25 ciSnienia roboczego tj. 2 MPa.

Po wykonaniu proby cisnieniowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie rurociggoéw wykorzystujac wode
wodociggowg z préby cisnieniowe;j.
Pobor zrzutu wody wykonawca sieci uzgodni protokotem z MPWiK.
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2.11. Warunki wykorzystania terenu oraz wptyw inwestycji na srodowisko
naturalne

W trakcie realizacji inwestycji bedg uzywane: koparki, wiertnice, spychacze, dzwigi i inne maszyny
i urzadzenia o napedzie silnikowym. W zwigzku z powyzszym nalezy liczy¢ sie z chwilowymi prze-
kroczeniami dopuszczalnych norm hatasu i zapylenia.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.
Cieptociag na catej dtugosci bedzie przebiegat podziemnie. Zaprojektowany w technologii preizolo-
wanej cieptocigg, wraz z systemem alarmowym sygnalizujgcym stany przedawaryjne, zrealizowa-
ny w oparciu o zalecone wytyczne montazowe (dotyczace badania ztacz spawanych, niezbednych
prob, ruchu probnego itp.), ktory w trakcie eksploatacji bedzie systematycznie kontrolowany nie
powinien stanowié zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego i otoczenia.

2.12. Warunki realizacyjne i BHP

. Przed rozpoczeciem prac przy budowie nalezy:

a) teren budowy wydzieli¢ poprzez jego odpowiednie oznaczenie i zabezpieczy¢ przed doste-
pem 0sob postronnych. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m;

b) zapoznac sie z warunkami wiascicieli uzbrojenia terenu i uwarunkowaniami zawartymi w wa-
runkach technicznych, oraz powiadomi¢ uzytkownikow uzbrojenia o terminach rozpoczecia
robét i koniecznosci petnienia przez nich nadzoru;

c) uzgodnic¢ z inwestorem rodzaj czynnosci wymagajacych odbioru.

. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infra-

struktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykony -

wania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). W trakcie prowadzenia wykopow
nalezy oddzielnie sktada¢ humus, a po zakonczeniu prac odtworzy¢ jego rozmieszczenie.

. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,5m.

. Na przecieciu sie trasy sieci cieplnej z ciggami pieszymi nalezy stosowa¢ mostki 0 szerokosci

min. 0,75 m, wsparte po 1,0 m poza krawedz wykopu i zaopatrzone w barierki 0 wysokosci

1,1 m.

. Przed zasypaniem uzbrojenie i sieC cieplng nalezy podda¢ pomiarom geodezyjnym powyko-

nawczym.

. Po zrealizowaniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu zastanego przed rozpoczeciem in-

westycji.
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2.13. Zagospodarowanie odpadow

Na terenie budowy moga powstawac nastepujace typy odpadéw (klasyfikacja na podstawie Roz-
porzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw z dnia 27 wrzesnia 2001r. Dz. U.
z2001r. Nr 112, poz. 1206):

Lp. Nazwa odpadu Kod
1 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoorganicznych 13 01 10*
> Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajgce zwigzkéw chlorowcoor- 13 02 05*
ganicznych

3  Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 1501 10*

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filiry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do

4 w_ycieranig (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebez- 15 02 02*
piecznymi

5  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 17 01 01

6 Zelazoi stal 17 04 05

7  Glebaiziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne 17 05 03*

8 Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03* 17 05 04

9 | Urobek z pogtebiania zawierajgacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 05*

10  Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05* 17 05 06

11 Inne c_)dpgdy z bydowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajgce sub- 17 09 03*
stancje niebezpieczne

12 Zmieszgne odpady z budowy, remontoéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01*, 17 17 09 04
09 02*i17 09 03*

13  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01

Uwaga - gwiazdkg (*) zaznaczono odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne (np. odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczone substancjami niebez-
piecznymi) mogg powstawac tylko w sytuacjach tzw. awaryjnych np. wycieku oleju. Zuzyte oleje,
czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi bedg powstawaty podczas
konserwacji i eksploatacji maszyn i urzadzeh wykorzystywanych do prac budowlanych. Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj odpaddow niebezpiecznych bedzie gromadzony i prze-
chowywany oddzielnie. Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc
ich odzysku lub unieszkodliwiania bedzie sie odbywac sie z zachowaniem przepiséw obowigzujq-
cych przy transporcie materiatdw niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne powstajg podczas robodt rozbiorkowych, przygotowania terenu do
budowy oraz robot montazowych. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpadow mozliwe jest tyl-
ko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie gromadzenia i usuwania tych odpadow z miejsc
ich wytwarzania do miejsc ostatecznego odzysku. Plany organizacji placu budowy winny przewidy-
wac selektywne gromadzenie odpadow z podziatem na sktadniki majace charakter surowcow
wtornych. W tym celu na terenie budowy nalezy ustawiC specjalistyczne pojemniki, kontenery,
zbiorniki przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu. W sposéb se-
lektywny w/w materiaty bedg wywozone do zaktadu przetwoérczego lub na sktadowisko. Précz wy-
zej wymienionych i omowionych odpaddéw na terenie budowy bedg powstawaty odpady komunalne
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tj. pozostatosci po artykutach spozywczych. Odpady te bedg gromadzone w odpowiednich pojem-
nikach, ktore beda systematycznie oprézniane.

Odpady w postaci ziemi z wykopdw bedg usypywane w formie pryzm, w wyznaczonych miejscach
w poblizu prowadzonych robét ziemnych. Odpady te bedg zagospodarowane poprzez zasypanie
wykopow po zakonczeniu prac budowlanych. Pozostate, nie wykorzystane na terenie budowy od-
pady, zostang przekazane odbiorcom posiadajacym wiasciwe pozwolenia na gospodarowanie da-
nego rodzaju odpadem.

3. Wykaz materiatéw

3.1. Materiaty preizolowane

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢ Uwagi
1 Nazwa elementu Jedn. llos¢ Uwagi
2 Rurociag preizolowany standard Dz323,9/450 (L12 szt 75) mb 864
3 Rurociag preizolowany standard Dz139,7/225 (L12 szt 3) mb 24
4 Rurociag preizolowany standard Dz88,9/160 (L12 szt 53) mb 636
5 Rurociag preizolowany standard Dz76,1/140 (L12 szt 37) mb 444
6 Rurociag preizolowany standard Dz60,3/125 (L12 szt 15) mb 180
7 Rurocigg preizolowany standard Dz48,3/110 (L12 szt 18) mb 216
8 Rurociag preizolowany standard Dz42,4/110 (L12 szt 34) mb 408
9 Rurociag preizolowany standard Dz33,7/90 (L12 szt 2) mb 24
10 Odw.na bazie trg;. prostejgo32?’>,9/450-60,3/125-323,9/450 z zaworem szt 2 zabudowac
kul.Dn50 z kr6¢cem o wvs.H=0,7m w S2
11 Odw.na bazie troj. prostego 88,9/160-42,4/110-88,9/160 z zaworem szt 5 zabudowac
kul.Dn32 z kr6¢cem o wys.H=0,515m w S7.3
12 Odw.na bazie troj. prostego 4§,;3/1 10-42,4/110-48,3/110 z zaworem szt 5 zabudowaé w
kul.Dn32 z kr6¢cem o wys.H=0,5m S4.1.2
15 Odpow.na bazie tréj. prostego 88,9/160-33,7/90-88,9/160 z zaworem szt 2 zabudowacé w
kul.Dn25 z kr6¢cem o wys.H=0,5m S7.2
16 Odpow.na bazie tréj. prostego ?@3,3/1 10-33,7/90- 48,3/110 z zaworem szt 2 zabudowac¢ w
kul.Dn25 z kr6¢écem o wvs.H=0,5m S4.3.1
Przepustnice preizolowane Dz323.9/450 z przektadnig planetarna z .
18 po%wc’:jnympzaworem odw/odp.Dn 50, z E'zpieniem?ﬁao,665m szt 2 zabudowa¢ w S1
19 Zawory preizolowane Dz139.7/_225 z podwojnym zaworem odw/odp. szt 2 zabudowac¢ w
Dn 40,z trzpieniem H=0,545m S4.1
20 Zawory preizolowane D288.9/1'60'z podwojnym zaworem odw/odp. szt 5 zabudowa¢ w
Dn 32, z trzpieniem H=0,515m S7.1
21 Zawory preizolowane Dz76.1/1 40.2 podwojnym zaworem odw/odp. szt 5 zabudowacé w
Dn 32,z trzpieniem H=0,505m S4.21
29 Zawory preizolowane D260.3/12_5 z podwojnym zaworem odw/odp. szt 5 zabudowacé w
Dn 32,z trzpieniem H=0,5m S4.1.1
23 Kolano preiz. prefabrykowane Dz323,9/450,90° szt 15
24 Kolano preiz. prefabrykowane Dz323,9/450,90° L1=1,5 L2=2,0m szt 4
25 Kolano preiz. prefabrykowane Dz323,9/450,90° L1 =2,35 L2=2,0m szt 2
26 Kolano preiz. prefabrykowane Dz323,9/450,90° L1=1,65 L2=2,0m szt 2
27 Kolano preiz. prefabrykowane Dz323,9/450,90° L1=1,5 L2=1,9m szt 1
28 Kolano preiz. prefabrykowane Dz323,9/450,80° szt 4
29 Kolano preiz. prefabrykowane Dz323,9/450,75° szt 2
29a Kolano preiz. prefabrykowane Dz323,9/450,45° szt 4
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Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llos¢ Uwagi

30 Kolano preiz. prefabrykowane Dz139,7/225,90° szt 4

31 Kolano preiz. prefabrykowane Dz88,9/160,90° szt 12

32 Kolano preiz. prefabrykowane Dz88,9/160,90° L1=1m;L2=1,7m szt 1

34 Kolano preiz. prefabrykowane Dz88,9/160,15° L1=1m; L2=1,4m szt 4

35 Kolano preiz. prefabrykowane Dz88,9/160,90° L1=1m;L2=1,2m szt 1

36 Kolano preiz. prefabrykowane Dz88,9/160,90° L1=1m;L2=1,6m szt 1

37 Kolano preiz. prefabrykowane Dz88,9/160,90° L1=1m;L2=1,3m szt 1

38 Kolano preiz. prefabrykowane Dz76,1/140,90° szt 10

41 Kolano preiz. prefabrykowane Dz76,1/140,90° L1=1,2m; L2=1,5m szt 1

42 Kolano preiz. prefabrykowane Dz76,1/140,90° L1=1 m; L2=1,5m szt 3

43 Kolano preiz. prefabrykowane Dz76,1/140,70° szt 2

44 Kolano preiz. prefabrykowane Dz60,3/125,90° szt 2

45 Kolano preiz. prefabrykowane Dz60,3/125,90° L1=1m;L2=1,4m szt 1

46 Kolano preiz. Drefabrykowane Dz60,3/125,90° L1=1m;L2=1,5m szt 1

47 Kolano preiz. prefabrykowane Dz60,3/125,90° L1=1m;L2=2m szt 4

48 Kolano preiz. prefabrykowane Dz48,3/110,90° szt 12

49 Kolano preiz. prefabrykowane Dz48,3/110,90° L1=1,0m,L2=1,3m szt 1

50 Kolano preiz. prefabrykowane Dz48,3/110,90° L1=1,0m,L2=1,1m szt 1

51 Kolano preiz. prefabrykowane Dz48,3/110,90° L1=1,0m,L2=1,9m szt 1

52 Kolano preiz. prefabrykowane Dz48,3/110,90° L1=1,2m,L2=1,9m szt 1

52a Kolano preiz. prefabrykowane Dz42,4/110,90° szt 7

53 Kolano preiz. prefabrykowane Dz42,4/110,90° L1=1m,L2=1,9m szt 2

54 Kolano preiz. prefabrykowane Dz42,4/110,90° L1=1m,L2=1,6m szt 2

55 Kolano preiz. prefabrykowane Dz42,4/110,90° L1=1m,L2=1,3m szt 1

56 Kolano preiz. prefabrykowane Dz42,4/110,75° szt 2

57 Kolano preiz. prefabrykowane Dz33,7/90,90° szt 4

58 Tréjnik preiz.prefabrykowany prostopadty 45° 323,9/450-139,7/225 szt 2

59 Tréjnik preiz.prefabrykowany réwnolegty 90° 323,9/450-76,1/140 szt 2

60 Trojnik preiz.prefabrykowany réwnolegty 90° 76,1/140-48,3/110 szt 2

61 Trojnik preiz.prefabrykowany réwnolegty 90° 76,1/140-42,4/110 szt 4

62 Trojnik preiz.prefabrykowany prostopadty 45° 323,9/450-88,9/160 szt 2

63 Tréjnik preiz.prefabrykowany prostopadty 45° 323,9/450-48,3/110 szt 2

64 Tréjnik preiz.prefabrykowany prostopadty 45° 76,1/140-33,7/90 szt 2

65 Tréjnik preiz.prefabrykowany prostopadty 45° 88,9/160 - 42,4/110 szt 4

67 Trojnik preiz.prefabrykowany prostopadty 45° 88,9/160 - 60,3/125 szt 4

68 Tréjnik preiz.prefabrykowany prostopadty 45° 88,9/160 - 48,3/110 szt 2

71 Tréjnik preiz.prefabrykowany prostopadty 45° 76,1/140 - 42,4/110 szt 2

72 Tréjnik preiz.prefabrykowany prostopadty 45° 60,3/125 - 48,3/110 szt 2

73 Tréjnik preiz.prefabrykowany prostopadty 45° 60,3/125 - 42,4/110 szt 2

74 Tréjnik preiz.prefabrykowany prostopadty 45° 48,3/110 - 42,4/110 szt 4

75 Tréjnik preiz.prefabrykowany prostopadty 45° 42,4/110 - 42,4/110 szt 4

76 Zigcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 450 szt 130 z;.l’f[zrrr:;)tl;uwrrc]:izel.

77 Ztagcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 225 szt 10 zttermokurczl.
alternatywnie

78 Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 160 szt 100 z{.termokurc_zl.
alternatywnie
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Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llos¢ Uwagi

zt.termokurczlI.
alternatywnie
36 zt.termokurczl.

79 Ziacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 140 szt 74

80 Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 125 szt alternatywnie
81 Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 110 szt 128 z;.&zrrr:gtl;uwrrc];izel.
82 Ziacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 90 szt 8 z;ﬁz:r:;{l;wgizel.
83 Koncéwka termokurczliwa 323,9/450 szt 6
84 Koncowka termokurczliwa 139,7/225 szt 2
85 Koncéwka termokurczliwa 88,9/160 szt 2
86 Koncowka termokurczliwa 76,1/140 szt 16
87 Koncéwka termokurczliwa 60,3/125 szt 4
88 Koncowka termokurczliwa 48,3/110 szt 6
89 Koncowka termokurczliwa 42,4/110 szt 26
90 Koncowka termokurczliwa 33,7/90 szt 4
91 Pierscien uszczelniajgcy Dz 450/466 szt 8
92 Pierscien uszczelniajgcy Dz 225/255 szt 4
93 Pierscieh uszczelniajacy Dz 160/191 szt 2
94 Pierscien uszczelniajacy Dz 140/173 szt 16
95 Pierscien uszczelniajacy Dz 125/158 szt 4
96 Pierscien uszczelniajacy Dz 110/142 szt 52
97 Tasma ostrzegawcza mb 2900
98 Zwezka stalowa Dz139,7-88,9 szt 2
99 Zwezka preiz.prefabrykowana Dz88,9/160-76,1/140 szt 4
100 Zwezka preiz.prefabrykowana Dz60,3/125-48,3/110 szt 2
101 Zwezka preiz.prefabrykowana Dz48,3/110-42,4/110 szt 4
102 Maty kompensacyjne D 450, L=1.0, g=40 szt 86
103 Maty kompensacyjne D 160, L=1.0, g=40 szt 28
104 Maty kompensacyjne D 140, L=1.0, g=40 szt 27
105 Maty kompensacyjne D 125, L=1.0, g=40 szt 9
106 Maty kompensacyjne D 110, L=1.0, g=40 szt 32
107 Mufa koncowa Dz 88,9/160 szt 2
3.2 Materialy pozostate
Lp. Wyszczegodlnienie Charakterystyka Jednostka llos¢ Uwagi
Rura stalowa ochronna na zew. z wyttaczang po-
1 | wiokg polietylenowg 3PE-N-V/S-V,;Vaybezpiec§c§)na ?_1621306(;10 szt 2 ry';JSWSa(gJ?OL’a
od wew. powtokg epoksydowg ’ )
Rura stalowa ochronna na zew. z wyttaczang po-
2 | wiokg polietylenowg 3PE-N-v/S-v,Z’:1ybezpiecgc§)na IID_Z_61120;1 0 szt 2 Uwéagaolr,
od wew. powlokg epoksydowg =1eom rys.oL-04a
Rura stalowa ochronna na zew. z wyttaczang po-
3 | wioka polietylenowg 3PE-N-v/S-v,¥bezpiec§<§)na IID_Z_611,’06( 10 szt 2 Uwéagaol,
od wew. powlokg epoksydowg —iaom rys.ob-oaa
Rura stalowa ochronna na zew. z wyttaczang po-
4 | wiokg polietylenowg 3PE-N-V/S-V,;Vaybezpiec§c§)na I|D_z=611706(r1no szt 2 ry';JSWSa(gJ?OL’a
od wew. powtokg epoksydowg ’ )
Rura stalowa ochronna na zew. z wyttaczana po-
5  wlokg polietylenowg 3PE-N-v/S-v,Z’:1ybezpieczc§)na I|D_Z=61100;r1n0 szt 2 r;] sv.vgg?ol'r’a

od wew. powtokg epoksydowg
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Lp. Wyszczegdlnienie Charakterystyka Jednostka llos¢ Uwagi
Rura stalowa ochronna na zew. z wyttaczana po-
6  wiloka polietylenowg 3PE-N-v/S-v,zabezpieczona DES:)O?);:]O szt 4 Uswgg?olé
od wew. powtokg epoksydowg ’ rys.
Rura stalowa ochronna na zew. z wyttaczana po-
7  wiloka polietylenowa 3PE-N-v/S-v,zabezpieczona ?_12123;;10 szt 2 Uswgg?oj'r’a
od wew. powtokg epoksydowg ’ rys.
Rura stalowa ochronna na zew. z wyttaczana po-
8  wiokg polietylenowag 3PE-N-v/S-v, zabezpieczona fog 35);110 szt 2 Uswggéolé
od wew. powtokg epoksydowg ’ rys.
Rura stalowa ochronna na zew. z wyttaczang po-
9  wiloka polietylenowg 3PE-N-v/S-v,zabezpieczona szg 35);:]0 szt 2 Uswgg?olé
od wew. powtokg epoksydowg ’ rys.
Rura stalowa ochronna na zew. z wyttaczana po-
10 wioka polietylenowa 3PE-N-v/S-v zabezpieczona g 10 szt 2 g s
od wew. powtokg epoksydowg ’ rys.
Rura stalowa ochronna na zew. z wyttaczang po-
11 | wiokg polietylenowg 3PE-N-v/S-v,zabezpieczona DZL2=179 51:]1 0 szt 2 Uswggéolé
od wew. powtokg epoksydowg ’ rys.
Rura stalowa ochronna na zew. z wyttaczang po-
12 | wioka polietylenowg 3PE-N-v/S-v,zabezpieczona DZL2:1§ 51::]1 0 szt 2 Uswgg?olé
od wew. powtokg epoksydowg ’ rys.
Rura stalowa ochronna na zew. z wyttaczana po-
13 | wioka polietylenowa 3PE-N-v/S-v,zabezpieczona szli’r)f’s szt 2 Uswgg?ol’a
od wew. powtokg epoksydowg rys.
14 Pierscienie dystansowe (ptozy) g;q 4?0 szt 56 v\\:\g,;yl;a2t4pnr10n<11
R-rolka
15 Pierscienie dystansowe (ptozy) %257%8 szt 16 wg kat.prod.
wys.28mm
o typ B wg kat.prod.
16 Pierscienie dystansowe (pfozy) D2110 szt 16 wys.24mm
17 Pierscienie dystansowe (ptozy) Séq 5’5 szt 16 v\\i\?ylgaét‘lpnrqc:rc]i
tvo E/C z rolkami
18 Pierscienie dystansowe (ptozy) E')F; 450 szt 134 wg kat.prod.
wys.25mm
R-rolka
19 Pierscienie dystansowe (ptozy) tépzﬁ 6208 szt 14 wg kat.prod.
wys.28mm
20 Pierscienie dystansowe (ptozy) Et)éa EIS30 szt 32 V;?y:it'?pnr:ﬁ'
21 Pierscienie dystansowe (ptozy) 5&‘; (ISBO szt 5 v\vgyl;azt‘lpnr%c]i
22 Pierscienie dystansowe (ptozy) [t));q OBO szt 40 v\\;?ylgazt‘lpnrq(ﬁ
22a Pierscienie dystansowe (ptozy) 355% szt 10 V;?yls(aztfnrq?:'
23 Rura stalowa ochronna dzielona DzEZ:;S,O szt 1 ryswgg?oi’a
24 Rura stalowa ochronna dzielona DZ1L3=942(3’6 szt 2 ryswgg%i’a
25 Rura stalowa ochronna dzielona Dz2L1:94::4,5 szt 8 ryswgg?oié
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Lp. Wyszczegdlnienie Charakterystyka Jednostka llos¢ Uwagi
C typ SM wg kat.prod.
26 Pierscienie dystansowe (ptozy) D610 szt 44 wys.30mm
27 Manszety Dz500x600 szt 24
28 Manszety Dz150x250 szt 16
29 Manszety Dz150x200 szt 4
30 Manszety Dz125x200 szt 4
31 Manszety Dz100x200 szt 4
: L=3m
32 Rura ochronna dwudzielna PVC lub PE D 120mm szt 16
. L=3m
33 Rura ochronna dwudzielna PVC lub PE D 110mm szt 25
. L=3m
34 Rura ochronna dwudzielna PVC lub PE D 110mm szt 70
. L=5m
35 Rura ochronna dwudzielna PVC lub PE D 110mm szt 12
36 Zawory kulowe odcmaj_ape Dz 76.1 szt 6
(z konc. do wspawania)
Zawory kulowe odcinajgce
37 (z konic. do wspawania) Dz 60,3 szt 6
38 Zawor){ kulowe odcmaj_ape Dz 483 szt 6
(z konc. do wspawania)
39 Zawory kulowe odcmaj_ape Dz 42.4 szt 29
(z konc. do wspawania)
Zawory kulowe odcinajgce
40 (z konc. do wspawania), Dz 33,7 szt 10
Zawory kulowe odcinajgce
41 (z konc. do wspawania) Dz 88,9 szt 2
42 Przepustnlqe z przek.iadniaL planetarng Dz 323.9 szt 4
(miedzykotnierzowa)
Przepustnlice z przektadnig planetarng
43 (miedzykotnierzowa) Dz 168,3 szt 2
w/g normy
44 Rura stalowa czarna bez szwu Dz323,9x5,6 mb 14 PN80/H74319
Dz168,3x4,0 w/g normy
45 Rura stalowa czarna bez szwu L=15m szt 2 PN8O/H74219
Dz88,9x3,2 w/g normy
46 Rura stalowa czarna bez szwu L= 2m szt 2 PN8O/H74319
Dz76,1x2,9 w/g normy
47 Rura stalowa czarna bez szwu L=8m szt 2 PN8O/H74219
Dz60,3x2,9 w/g normy
48 Rura stalowa czarna bez szwu L=2m szt 2 PN8O/H74319
Dz33,7x2,6 w/g normy
49 Rura stalowa czarna bez szwu L= 1.5m szt 2 PN8O/H74219
Dz33,7x2,6 ,90°
50 Kolano stalowe R=15d szt 20
Dz60,3x2,9 ,90°
51 Kolano stalowe R=1.5d szt 2
Dz168,3x4,0,90°
52 Kolano stalowe R=1 5d szt 2
o Dz323,9/168,3 /
53 Tréjnik stalowy 323.9 szt 2
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Lp. Wyszczegdlnienie Charakterystyka Jednostka llos¢ Uwagi
54 Rura fi 50 HDPE PN 6,3 mb 2425 | catkowita dlugos¢
55 Studzienka zaworowa S1 D-2000 szt 1
56 Studzienka zaworowa S4.1 D-1400 szt 1
57 Studzienka zaworowa S4.1.1 D-1200 szt 1
58 Studzienka zaworowa S4.2.1 D-1200 szt 1
59 Studzienka zaworowa S7.1 D-1200 szt 1
60 Studzienka odwadniajgca S2 D-2000 szt 1
61 Studzienka odwadniajgca S7.3 D-1200 szt 1
62 Studzienka odwadniajaca S4.1.2 D-1200 szt 1
63 Studzienka odpowietrzajgca S4.3.1 D-1200 szt 1
64 Studzienka odpowietrzajgca S7.2 D-1200 szt 1
65 Studzienka S7.4 D-1200 szt 1
Zawory kulowe odpowietrzajgce wezly
66 (z konc. do wspawania) Dz 26,9 szt 18 wymiennikowe
Zawory kulowe odpowietrzajace wezty
67 (z konc. do wspawania) Dz 33,7 szt 18 wymiennikowe
3.2. Materiaty instalacji sygnalizacyjnej
Lp. Wyszczegolnienie Charakterystyka Jednostka | llosé Uwagi
1 Lokalizator 2 - kanatowy szt 2 JP 11 4; Gi2
2 Puszka potaczeniowa szt 26
3 Kabel koncentryczny dt.15 szt 2
4 Kabel koncentryczny dt.3 szt 2
5 Kabel potaczeniowy dat.5 szt 22
6 Koncowka zerujaca szt 4 JP 1l 4; G2
lokalizatora
7 Uziemienie szt 26
8 tacznik zaciskowy szt 992
9 Rurka termokurczliwa szt 992
10 Podstawka dystansowa szt 992
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3.3. Materiaty instalacji monitoringu

Lp. Wyszczegblnienie Charakterystyka Jednostka | llosé Uwagi
1 Kabel monitoringu LAN T14 m 2455
2 Korytka kablowe H50 m 20
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Spis uzgodnien

1.

2.

Uzgodnienie z Wydziatem Zarzgdzania Drogami Urzad Miasta Kedzierzyn — KozZle,ul. Piramowi-
cza 32, 47-200 Kedzierzyn — Kozle — ZD.7230.2.77.2011.KP z dn. 24.10.2011r;

Uzgodnienie z Powiatowym Zarzadem Drog ,ul Skarbowa 3E, 47-200 Kedzierzyn — KozZle —
PZD.6853.41.2011 z dn. 27 lipca 2011r.;PZD.6853.59.2011 z dn. 20.09. 2011r.

. Uzgodnienie z Gornoslaska Spotka Gazownictwa Sp z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opo-

lu Rozdzielnia Gazu w Kedzierzynie — Kozlu , ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kedzierzyn — Kozle —
TR-3/879/432-15/2011 z dn. 27.06.2011r.;

. Uzgodnienie z Miejskie Wodociggi i Kanalizacja , ul. Filtrowa 14, 47-200 Kedzierzyn — Kozle-

;Ldz.DT.DB.404/1900/2011 z dn 30.06. 2011r.

. Uzgodnienie z ;EnergiaPro S.A. Oddziat w Opolu Rejon Dystrybucji Kedzierzyn — Kozle,

ul. tukasiewicza 37. 47-200 Kedzierzyn - Kozle — RD3/6/RDE6/BK/2358/2011/3256 z dn.
28.06.2011r.; RD3/6/RDE6/JC/3313/2011 z dn. 10.08.2011r.;RD3/6/RDE6/JC/5151(6819)/2011
zdn. 07.11.2011r.

. Uzgodnienie z Urzad Miasta Wydziat Ochrony Srodowiska i Infrastruktury, ul. Piramowicza 32,

47 — 200 Kedzierzyn — Kozle — 0OS1.7012.13.2011.KS z dn. 02.09.2011; OSI .7012.13.2011.KS
z dn. 13.09.2011r.

. Uzgodnienie z Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, ul. Ordona 13,

40-163 Katowice — TOTSSCU/UK.215-59135/2011 z dn.06.06.2011r;TOTSSCU/UK.215-
63886/2011 z dn.17.08.2011r.; TOTSSCU/UK.68990/2011 z dn  07.11.2011r;
TOTSSCU/UK.69783-215/2011 z dn. 16.11.2011r.

. Uzgodnienie z Netia S.A. Dziat Utrzymania Ustug, ul. Murckowska 18, 40-265 Katowice —

N/SWRIiAK/11/1056/MP z dn. 29.07.2011r.

. Uzgodnienie z Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego, ul. Sobieskiego 2, 40 - 082 Kato-

wice — 5548/PW/D1/PM/3071/11 z dn 27.09.2011r.; 5548/PW/D1/PM/3276/11 z
dn.17.10.2011r.

10. Uzgodnienia z MZEC Sp. z o. 0. Kedzierzyn - Kozle ul. Stalmacha 18.; 47-220 Kedzierzyn

Kozle — notatka stuzbowa z dn. 10.05.2011; 28.06.2011; 04.11.2011,

11. Opinia nr 339/2011 Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Kedzie -

rzynie - Kozlu z dnia 23.11.2011r..

12. Decyzja w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowe dla przebudowy osiedlowej sieci

cieplnej z dnia 10.02.2012r. BA.6740.1.7.2012
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Kedzierzyn-Kozle, 24 pazdziernika 2011r.

ZD.7230.2.77.201 LKP
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu
postepowania administracyjinego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz upowaznienia
Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle z dnia 08 maja 2006 roku znak Or.0113-48/06 do zatatwiania
w jego imieniu spraw nalezacych do kompetencji zarzadey drogi, w tym wydawania decyzji
administracyjnych

po rozpatrzeniu wniosku

firmy Energoekspert Sp. z 0.0, 40-105 Katowice, ul. Weglowa 7, dzialajacej z upowaznienia
Inwestora: Miejskiego Zakfadu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ulica
Stalmacha 18

uzgadniam warunkowo lokalizacje

projektowanej w pasach drogowych drog publicznych o kategoriach drog gminnych:
. Ulicy Aleja Jana Pawta Il w zakresie dzialek gruntu numer 1037/7, 1390/1, 993/3, 907/5 i
907/4 obreb Kedzierzyn,
2. Ulicy Jana Matejki w zakresie dzialki gruntu numer 1003/14 obreb Kedzierzyn;
3. Ulicy Romualda Traugutta w zakresie dziatki gruntu numer 900/1 obreb Kedzierzyn;
4. Ulicy Aleksandra Glowackiego w zakresie dziatek gruntu numer 1360/1 i 1392/3 obreb
Kedzierzyn; .
5. Ulicy Doktora Judyma w zakresie dzialki gruntu numer 1468 obreb Kedzierzyn
6. Ulicy Jana Dzierzonia zakresie dziatki gruntu numer 1405 obreb Kedzierzyn
oraz w zakresie drog wewnetrznych gminnych:
1. Droga wewngtrzna gminna- dziatka gruntu numer 993/1 obreb Kedzierzyn,
2. Droga wewnetrzna gminna- dziatka gruntu numer 904 obreb Kedzierzyn;
3. Droga wewngtrzna gminna- ulica Konstantego Damrota- dziatka gruntu numer 946 obreb
Kedzierzyn;
4. Droga wewngtrzna gminna- dziatka gruntu numer 1400/15 obreb Kedzierzyn
przebudowy sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkéw od komory przy Placu Wolnoéei
numer 5 do komory przy ulicy Traugutta w Kedzierzynie- KoZlu, jak na zatgczonym Projekeie
zagospodarowania terenu wykonanym na mapie w skali 1:500

na nastepujacych warunkach

1. Przejscie siecig ciepfowniczg przez pasy drogowe wymienione na wslepie mozna wykonad
metodg wykopu, jezeli prace wykonane z realizacjg przedsiewziecia beda realizowane przed
robotami zwiazanymi z inwestycja gminng polegajaca na przebudowic ulicy Kozielskiej
i ulicy Aleja Jana Pawla II, albo w trakcie inwestycji gminne] w porozumieniu z Gming
i po uzyskaniu zgody wykonawcy. Po realizacji przez Gmine Kedzierzyn- Kozle inwestycji
polegajacej na przebudowie ulicy Kozielskiej i ulicy Aleja Jana Pawla IT prace zwigzane
z przebudows sieci cieplownicze] nalezy bezwzglednie wykonac metods przecisku
mechanicznego, przy czym nalezy dodatkowo uzgodnié miejsca lokalizacji wszystkich
komor przeciskowych badz nalezy wystapi¢ z wnioskiem o wydanie nowych warunkéw dla
przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego.

2. Ostateczne rozwiazanie projektowe w zakresie przebiegu cieplociagu powinny uwzgledniac
nastepujace uwagi:
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2. Lokalizacja komory K-174 nie moze naruszaé pasa jezdni (wraz z lawg
podkraweznikows).

b. W miejscach przekroczen jezdni wierzch sury ochronnej posadowiony powinien byé
ponizej konstrukcji nawierzchni jezdni i jej odwodnieniem wglebnym, to jest okolo
1,50m ponizej poziomu terenu.

3. Bezwzglednie nalezy udzieli¢ informacji Zarzadey drogi (Wydziat Zarzadzania Drogami
Urzedu Miasta Kedzierzyn- Kozle) odnoénie parametréw technicznych whbudowanych
komor, w szezegdlnosei ich nognosei.

4. Wykopy winne by¢ zasypane materialem dopuszczonym do stosowania w budownictwie
drogowym.

5. Dla zasypki nalezy uzyskaé odpowiednie wartodci wskaznika zageszczenia:

e I 1,00-dla glebokosci do 0,2m ponizej powierzchni robét ziemnych,

] I 0,97- dla glebokoéci z zakresu: od wigkszej niz 0,2m ponize] powierzchni
robot ziemnych, do mniejszej badZz réwnej 1,2m ponizej powierzchni robét
ziemnych,

® I, 0,95- dla glebokosci z zakresu: od wigkszej niz 1,2m ponizej powierzchni
robét ziemnych, do gruntu rodzimego,

6. Pasy drogowe w miejscu prowadzenia rob6t nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego
odtwarzajac zastane warstwy przekrojéw poprzecznych.,

7. Przed rozpoczgciem robot budowlanych Inwestor zobowigzany jest do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych we
wladciwym urzedzie do spraw budownictwa.

8. Nalezy sporzadzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania inwestycji zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 roku w sprawie
szczeglowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz, U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729). Projekt wyzej wymienionsgj
organizacji nalezy przedlozyé w Wydziale Zarzadzania Drogami Urzedu Miasta
Kedzierzyn- Kozle w celu zaopiniowania,

9. Przed rozpoczeciem robét w pasach drogowych drég gminnych nalezy wystapié
z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego do Wydzialu Zarzadzania Drogami Urzedu Miasta
Kedzierzyn-Kozle zgodnie z ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku
i uzyska¢ wymagang decyzje administracyjng na zajecie pasa drogowego.

10.Gmina Kgdzierzyn-Kozle nie ponosi odpowiedzialnodci za uszkodzenia wskutek
prowadzonych robdt urzadzen obeych znajdujacych sie w pasie drogowym, Ewentualne
uszkodzenia urzadzen obeych Inwestor bedzie zobowiazany usungé¢ na wilasny koszt
W porozumieniu z ich administratorem,

11.Z uwagi, iz projekt przebudowy ulic Aleja Jana Pawla II i Kozielskiej jest w trakcis
opracowywania, to Gmina zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian
warunkow wydanych w niniejszej decyzii.

12. Roboty drogowe podlegajg odbiorowi przez Wydziat Zarzadzania Drogami.

I3. Warunki okreslone w niniejszej decyzji obowiazuja 3 lata od daty Jej wydania. Po tym
terminie, jezeli inwestycja nie zostanie zrealizowana, tracg waznosé i nalezy wystapi¢
z wnioskiem o okre$lenie nowych warunkow dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego
na przebudowie sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkow od komory przy Placu
Wolnosei numer 5 do komory przy ulicy Traugutta w Kedzierzynie- Kozly

Zalacznik graficzny- Projekt zagospodarowania terenu wykonany na mapie w skali 1:500
stanowi integralng czgs$¢ niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja jest réwnoczeénie zgoda dla Inwestora zamisrzenia budowlanego
polegajacego ma ,Przebudowie sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw od
komory przy Placu Wolnofci numer 5 do komory przy ulicy Traugutta w Kedzierzynie-
Keilu” w ciggu pasa drogowego drogi publicznej o kategorii drogi gminnej:
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1. Ulicy Aleja Jana Pawla II w zakresie dzialek gruntu numer 1037/7, 1390/1 i 993/3
obreb Kedzierzyn;
2. Ulicy Jana Matejki w zakresie dziatki gruntu numer 1003/14 obreb Kedzierzyn;
3. Ulicy Romualda Traugutta w zakresie dzialki gruntn numer 900/1 obreb Kedzierzyn;
4. Ulicy Aleksandra Glowackiego w zakresie dzialek gruntu numer 1360/1 i 1392/3 obreb
Kedzierzyn;
3. Ulicy Doktora Judyma w zakresie dzialki gruntu numer 1468 obreb Kedzierzyn
6. Ulicy Jana Dzierzonia zakresie dziatki gruntu numer 1405 obreb Kedzierzyn
oraz w zakresie drég wewnetrznych gminnych:
L. Droga wewngtrzna gminna- dziatka gruntu numer 993/1 obreb Kedzierzyn;
2. Droga wewng¢trzna gminna- dzialka grunta numer 904 obreb Kedzierzyn;
3. Droga wewnetrzna gminna- ulica Konstantego Damrota- dziatka grunte numer 946
obreb Kedzierzyn
4. Droga wewngtrzna gminna- dziatka gruntu numer 1400/15 obrgb Kedzierzyn;
na dysponowanie dzialkami gruntu numer 1037/7, 1390/1, 993/3, 1003/14, 900/1, 1360/1,
1392/3, 1468, 1405, 993/1, 904, 946 i 1400/15 obreb Kedzierzyn, na cele budowlane, na czas
trwania przedmiotowej inwestycji, w celu uzyskania pozwolenia na budowe we wlaseiwym

organie architektonicza wefhpd%wianym.
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Zgodnie z 4t/ I\Q@@%ﬁ:dtdeqyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w catosci uwzglednia
zgdanie strony. | | ]' g 17955 {

f‘ﬁiﬂ? i/ POUCZENIE
QOd niniej széj@qu.‘;jjrzsﬁgz;jﬂronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Opolu za posrednictwettorganu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Decyzja podiega oplacie skarbowej w wysokosci 10,00 zI, zgodnie z art.1, ust, 1 pkt. 1) lit. a) i czesei I,
poz. 53 zalgeznika ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku
[Dz. U. Nr225, poz. 1635/.

Pobrano oplate skkarbows w wysokesci 10,00 zi
w dniu 27 lipca 2011 roku pokwitowanie wplaty
nr FN4/KP/7523/7652

..................................

Kamila Prymka
Spec. ds. biézgeego utrzymania drog
0raz utrzymania mostow

Otrzymuja za potwierdzeniem odbioru:
{4,/ Energockspert Sp. z 0. 0., ul. Weglowa 7, 40-105 Katowice
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Powiatowy Zarzgd Drog
47-200 Kgdzierzyn-Koile
ul. Skerbowa SE

tel, 077/48-291-33 fax46-291-32 ‘
RE P e Kedzierzyn-Kozle, dnia 27 lipea 2011 r.

PZD.6853.41.2011

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pétn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.

Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity),

upowaznienia Nr 86/341/2008 Zarzadu Powiatu Kedzierzynsko-Kozielskiego z dnia

( # 29.09.2008 r. w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drég
\ w Kedzierzynie-Kozlu do wydawania decyzji administracyjnych.

Po rozpatrzeniu wniosku

Energoekspert Sp. z 0.0. ul. Weglowa 7, 40-105 Katowice, dot. uzgodnienia lokalizacji sieci
cieplowniczej w zakresie umieszczenia jej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2055 O
ul. Karola Miarki w Kedzierzynie-Kozlu

wyrazam zgode

na przejscie sieci cieplowniczej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2055 O ul. Karola
Miarki w  Kedzierzynie-Kozlu, jak to pokazano na zalaczniku mapowym
Energoekspert Sp. z 0. 0., ul. Weglowa 7, 40-105 Katowice

na warunkach

L 1. Budowe sieci cieptowniczej nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
poz. 430 z dnia 2 marca 1999 1. Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1959 1.

2. Przejscie sieci cieptowniczej pod drogg powiatows wykonaé metoda przecisku,
przewiertu, lub przewiertu sterowanego (w zawiesinie bentonitowej) bez naruszenia

struktury jezdni,
Sie¢ cieplownicza pod drogg umiescié w rurze ochronnej, kidra nalezy wyprowadzié

pozd pasem drogowym.
4. Wykopy pod komory przewiertowe w poboczu nalezy wykonaé na szerokosé minimalna,

niezbedna do ich wykonania.
5. Dopuszeza sig wykonanie komoér przewiertowych w chodniku lub poboczu drogi
powiatowej w wykopie otwartym umocnionym bez naruszenia struktury jezdni minimum
0,75m od jej skrajnej krawedzi.
6. Wlasnym kosztem i staraniem nalezy odtworzy¢ naruszony pas drogowy,
Grunt w miejscu wykopéw pod komory przewierlowe nalezy zagefeié warstwowo
niezwlocznie po wbudowaniu do uzyskania wymaganego wska’snika zageszczenia

(x tj. Is=0,98 dla pobocza.
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8. Powiatowy Zarzad Drég nie ponosi odpowiedzialnosei za uszkodzenia wskutek
prowadzonych robat urzadzen obeych znajdujgcych sig w pasie drogowym. Ewentualne
uszkodzenia urzadzen cbeych wykonawea robét bedzie zobowiazany usunaé na wiasny
koszt w porozumieniu z ich administratorem.

9. Utrzymanie i konserwacja sieci cieplownicze] w pasie drogowym nalezeé bedzie do
wiasciciela tego urzadzenia.

10. Wykonane roboty winny by¢ zgloszone w Powlatowym Zarzadzie Drég w Kedzierzynic-
KoZlu i odebrane przez przedstawiciela Zarzadu, co bgdzie podstawa do protokolarnego
przekazania pasa drogowego po ich zakonczeniu,

11. Za skutki wynikle z lokalizacji sieci cieplownicze] w pasie drogowym i ewenlualne
uszkodzenia w trakeie wykonania robdét drogowych tut. Zarzad nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci.

12. Przed rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym w/w drég powiatowych nalezy wystapic
z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego do Powiatowego Zarzadu Drég w Kedzierzynic-
Kozlu dolaczajac informacjg o terminie wykonania robét i rodzaju sprzetu do wykonania
sieci cieplowniczej, wielkos¢ zajmowanych powierzehni w pasie drogowym, personalia

i osoby odpowiedzialnej za przebieg prac, kopie pozwolenia na budowe lub zgloszenie
w wydziale budownictwa, oraz tymczesowa organizacje ruchu opracowang
indywidualnie — zatwierdzong przez whlasciwy dla danej drogi organ zarzadzajacy
ruchem, po uzgodnieniu z zarzadea drogi.,

13. Powiatowy Zarzad Drég zastrzega, iz w przypadku, modernizacji lub rementu drogi, po
4 latach od wydania zezwolenia na umieszczenie ww. urzadzenia, o ile bedzie konieczna
przebudowa tego urzadzenia zostanie ona dokonana na koszt whasciciela.

14. Roboty drogowe nalezy zlecic specjalistycznemu przedsiebiorstwu drogowemn.

15, Roboty podlegaja odbiorowi ze strony Powiatowego Zarzadu Drég w Kedzierzynie-
Kozlu niezaieznie od odbioru inspekiora nadzoru inwestora.

16. Niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z Umowa Korzystania z Nieruchomosci,

17. Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania.

ATy

UZASADNIENIE

Niniejsze postanowienie uwzglednia zadania strony w calodci, wobec czego nie wymaga

uzasadnienia.
Pouczenie

Fiy

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawcezego
w Opalu, za moim posrednictwem w terminie 14 dnj od daty jej otrzymania.

' DYREKTOR _ |
Otrzymuja; Pswiaiwegn Zarzgda Drég
o | wKedr reynie-Kodie

mgr ihE, ); &:m‘we;\\z_:dgr}é
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BEL e N 4 ’65;
Giwiatowy ZaTRRR }_:}}
F #7:200 kedziarzyn-oiie
ul. Bkecbowa 3E )
el 07 aR2R L33 fax 4528132 | |
NP yayR041792 Kedzierzyn-Kozle, dnia 20 wrzeénia 2011 r.

P7ZD.6853.59.2011

DECYZJA

Powiatowego Zarzadu Drég w Kedzierzynie-Kozlu

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 113 z pésn. zm.), a takze art. 104 i art. 155 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98. poz.
1071 =z péin, zm.), upowaznienia Nr 86/341/2008 Zarzadu Powiatu Kedzierzynsko-
("' Kozielskiego z dnia 29.09.2008 r. w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi
. Powiatowego Zarzadu Drég w Kedzierzynie-Kozlu do wydawania decyzji administracyjnych,
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: ,Energoekspert” sp. z o. o., ul. Weglowa 7,
40-105 Katowice o zmiang decyzji dot. uzgodnienia lokalizacji sieci cieptownicze] w zakresie
umieszczenia jej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2055 O ul. Karola Miarki

w Kedzierzynie-Kozlu

zmienia sig

decyzje nr PZD.6853.41.2011 z dnia 27 lipca 2011 r. dot. uzgodnienia lokalizacji sieci

cieplownicze] w zakresie umieszczenia jej w pasie drogowym drogi powiatowe] nr 2055 O

ul. Karola Miarki w Kedzierzynie-Kozlu. Niniejszg decyzjg uzupelnia sig o ponizsze punkty:

19. Zezwala si¢ na umieszczenie sieci cieptowniczej w pasie drogowym drogi powlatowej
w wykopie otwartym w trakcie przebudowy Alei Jana Pawila II,

20. Przed wykonaniem rozkopu nawierzchnie jezdni nalezy przeciaé pitami
karborundowymi, bez naruszenia nawierzchni poza przekopem,

- 21. Wykop nelezy wykona¢ na szerokosé minimalng, niezbedng do ulozenia sieci

( cieplowniczej.

- 22, Wiasnym kosztem 1 staraniem nalezy odtworzyé podbudowe jezdni, ktéra nalezy
wykonaé z materiatow dopuszezonych na podbudowy drogowe np. thicznia bazaltowego
do uzyskania wartodel wtdrnego modutu odksztalcenia E=140 MPa. Grubosé podbudowy
w oparciu o Katalog typowych konstrukeji jezdni podatnych opracowany przez IBDiM
powinna wynosié¢ min. 20cm.

23. Nawierzchnig jezdni nalezy odtworzyé zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji
jezdni podatnych opracowanym przez [BDIM: 7em — warstwa betonu asfaltowego 1 Scm
—warstwa §cieralna.

24. Po uiozeniu sieci ciepfowniczej wykop nalezy zasypaé piaskiem wzglednie pospélka

(dla jezdni material nowy, nie z odzysku), grunt nalezy zageszczad warstwowo

(max. co 50 cm) niezwiocznie po whudowaniu do uzyskania wskaznika zageszezenia

1,02 dla jezdni.

. Warstwg dcieralng jezdni nalezy odtworzy¢ o 1 m szerzej z kazdej strony, poza warstwe

25
wiazaca.
26. Na styku szwow asfaltowych w miejscu laczenia istniejacej nawierzchni z nows
k_ nawierzchnig nalezy uzy¢ bitumicznej tadiny uszezelniajace],
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27. Badania poszczegdlnych elementéw 4. podioza i podbudowy wykonad w obecnodel
przedstawiciela Powiatowego Zarzadu Drég w K-Kozlu.

28. W przypadku umieszczenia sieci cieplownicze] w wykopie otwartym pkt 4 1 5 decyziji
nr PZD.6853.41.2011 1. nie nalezy nwzgledniac.

Uzasadnienie

Pismem nr EE/1664/2011 z dnia dniu 6.09.2011 r. strona zlozyta wniosek
0 zmiang decyzji dot. uzgodnienia lokalizacji sieci cieplowniczej w zakresie umozliwienia jej
umieszezenia przekopem otwartym w pasie drogowym drogi powiatowej mr 2055 O
ul. Karola Miarki w Kedzierzynie-Kozlu podczas planowane] przebudowy Alei Jana Pawla IT.

Zgodnie z przepisem art. 155 kpa decyzja ostateczna, na meocy ktdrej strona nabyla prawa,
moze by¢ w kazdym czasie za zgods strony uchylona lub zmieniona prze organ administracji
publicznej, ktéry jg wydat.

" W zwiazku z tym, i strona zlozyla wniosek uzna¢ nal eZy, iZ za zmiang decyzji przemawia
L sluszny interes strony. Rozstrzygnieciu powyzszemu nie sprzeciwiaja si¢ za$ przepisy
szezegllne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawezego
w Opolu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania.

DYREKTOR
j Powiatowegg Zarzgdu Drég
Otrzymum: w Kedzierrynie-Koilu

1. a/a

podpis
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GORNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Gérnosigska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0,
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

RozdzieiniaGazumdtedzierzynie-Kozlu ENERGOEKSPERT sp.z o.0.
ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kedzierzyn-KoZle ) energia i ekologia
tel. (77) 483 47 31 ul. Weglowa 7
fax. (77) 48347 31w 9 40-105 Katowice
Waszznak  EE/000/2011 Kedzierzyn-KoZle, 27.06.2011

Nasz znak: TR-3/ 8797432 -15/2011

Dot.: uzgodnienia branzowego projektu przebudowy sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do
budynkéw od komory przy Placu Wolnosci 5 do komory przy ul. Traugutta
w Kedzierzynie — Kozlu.
Gornoélaska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Qddziat Zakiad Gazowniczy w Opolu Rozdzielnia
Gazu w Kedzerzynie-Kozlu informuje niniejszym pismem, 2e uzgadniamy branzowo
rozwigzania projektowe jiw, w zakresie kolizji z siecig gazowa z nastepujacymi uwagami :
Na planach potwierdzono kolorem zéttym przebieg czynnego gazociggu niskiego cisnienia stal
DN 100, DN 150 , PE DN 160 posadowionego na gtebokosci ok 0,8 — 1,2 m i bedacego w
eksploatacji RG Kedzierzyn-KoZle. Kolorem zéltym przekre$lonym zaznaczono gazociagi
nieczynne. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy dokiadnie ustali¢ miejsca kolizyjne
przy pomocy recznych wykopow sondazowych w obecnosci przedstawiciela Rozdzielni Gazu w
Kedzierzynie-Kozlu. Nalezy zachowa¢ odleglosci od gazociggdéw n/c zgodnie z wy mogami PN-
91/M-34501 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.30.07.2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz U.nr 97,poz.1055) a w wypadku
skrzyzowan zastosowac rury oslonowe.
Prace ziemne w poblizu gazociggdw, jak i prace zwigzane z montazem rur osfonowych nalezy
wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego pod platnym nadzorem przedstawiciela
Rozdzielni Gazu. O terminie prowadzenia robot w poblizu urzadzen gazowych nalezy
powiadomi¢ pisemnie RG Kedzerzyn-Kozle.
Uszkodzenia sieci gazowe] powstale w trakcie prowadzenia robodt usuwane beda na koszt
Inwestora. Za prawidlowe rozwigzanie i wykonanie migjsc kolizyjnych odpowiadajg stuzby
techniczne inwestora. Wykonawca zleci pismem do RG w Kedzierzynie-Kozlu odbidr wykonania
migjsc kolizyjnych. W przypadku znalezienia podczas prac budewlanych armatury tzn. skrzynek
ulicznych, wyprowadzen zasuwy lub sgczkow wechowych rur oslonowych konieczne jest
zgloszenie do Rozdzielni Gazu w razie koniecznosci podniesienia lub uzupelnienia skrzynek
ulicznych. Odpis niniejszego pisma nalezy dolgczy¢ do opracowan projektowych.

Z powazaniem

Zataczniki: - 1 mapa

iotr Podolsks

Gérnoslaska Spolks Gazownictwa Sp. z 0.0.. ul. Szczedc Boze 11, 41-800 Zabrze,
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Opolu, vl Armil Krajowe] 2, 45-071 Opoie
KRS (000138137 Sad Rejenowy w Gliwicach, X Wydzial Gospadarczy KRS

NIP 648 23 70 513, REGON 277456610, Kapitat Zaktadowey: 1 300 338 000 z|
WS GEZ. P
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: i KANALIZACJA Kedzierzynie-Kozlu spstka. z 0.0,

RiP: FL 7490005208
REGON: 530553361

Nr KRS Opole
0000052765

Kapitot Zaktadowy
149.573.000

Konta:

ING Bank Sigski S.A.
1/0 w Kedziorzynie-Kodly
77 1050 1517 1000 0005
0372 5962

PKO BP 5.A.

1/0 w Kedzierzynie-Kozfy
12 1020 5714 0000 4602
0007 7511

BGZ 5.4,

0/0 Kedziarzyn-Koile

£2 2030 0045 1110 0000
00921210

ALIOR BANK

o/0 Kpdzierzynie-Kotle
57 2490 0005 0000
4330 2911 6516

veww.mwik.com.pl
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200 Ked. i 'eéjnrko‘z"k,“ ) H

obstugiklientaiyel, 48D 1

Kedzierzyn - Ko?le, 30 czerwca 2011r.

Ldz. DT.DB.404/1900/2011

Energoekspert Sp. z 0.0.
UL Weglowa 7
40-105 Katowice

W odniesieniu do Paristwa wniosku znak EE/1002/2011 7 dnia 6 czerwca
2011r. w sprawie przeprowadzenia uzgodnienia branzowego i wydania warunkow
technicznych dla potrzeb Opracowania dokumentacji technicznej p.n. »Wykonanie
dokumentacji projektowej ng przebudowe sieci clepfowniczef wraz z preyfaczami do
budynkow od komory przy Placu Welnosci 5 do komory przy uf. Traugutta
w Kedzierzynie-KoZlu” Miejskie Wodociagi | Kanalizacja w Kedzierzynie — Kozlu Sp. z
0.0. Uzgadniajg przedfoiong dokumentacjg.

Ponadto informujemy, ie w miejscach skrzyzowar i zblizer  do urzadzen
wodociagowych i kanalizacyjnych wszelkie prace naleiy prowadzi¢ bezwzglednie
w systemie recznym.

W miejscach skrzyiowari | zblized do urzadzen kanalizacyjnych wszelkie prace
wykonywaé pod nadzorem pracownika Dziafu Kanalizacji MWik sp. » 0.0.,
powiadamiajgc o rozpeczeciu robdt na minimum 7 dni przed rozpoczeciem,

Kolorem  czerwonym zaznaczonc  hiezinwentaryzowane urzadzenia kanalizacji
sanitarnej (rejon skrzyiowania ul. K. Miarki z Al Jana Pawla Il oraz w rejonie ul.
Judyma na wysokoéci szpitala).

Uzgodniony jeden komplet zatacznikdw mapowych pozostaje w Diiale
Technicznym Miejskich Wodccigadw i Kanalizacji w Kedzierzynie - Kozlu Sp.zo.0.

Naleznosc¢ za niniejsze uzgodnienie zostanie okreélona w fakturze VAT, ktora
przeslemy w terminie pézniejszym.

Zatgczniki dla adresata:
Plan zagospodarowania tereny opatrzony klauzulg opiniujacg — 1 rys

PREZFS ZARZADU

Otrzymujg: o A
;:_Adresat A U?T@%rk /)

2. TK w miejscu
3. Dziat Sprzedazy w miejscu
4. DT.DB.a/a

RI.RKKB/WZ-404-11
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Adres do korespondend]i: \ \ GRUPA
EnergiaPro $.A. Oddzial w Opolu T ﬂ U RO N

Rejon Dystrybucji Wschad
47-200 Kedzierzyn-KoZle, ul. kukasiewicza 37

tel, +48 77 48230 81
fax +48 77 482 37 20 ENERGIAPRO
REGON 230173216-00065

Kedzierzyn-Kozle, dnia 28.06.2011r.

RD3/6/RDE6/BK/2358/2011[h45

Energoekspert sp. z o.0.
ul. Weglowa7
40-105 Katowice

Dot.: Uzgodnienia uzbrojenia elektroenergetycznego w obrebie proj.
przebudowy sieci cieptownicze] w ul. Traugutta do Pl. Wolnosci

W Kadzierzynie-rKoz'lu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2011 r. (wplyw 14-06-2011r.) dot. uzgodnienia proj.
sieci ciepfownicze] w Kedzierzynie Kozlu informujemy, ze na zalaczonym planie geodezyjnym
zostaly wrysowane istniejace linie kablowe 15 kV i 0.4 kV eksploatowane przez Rejon Dystrybuciji
Wschdd, krzyzujace sie z proj. obiektem.

W miejscach zaznaczonych na planie, projektowany sie¢ cieptownicza nalezy wynies¢ z trasy
istniejacych linii energetycznych oraz odsunac ja od latarh odwietlenia ulicznego.
Dostosowanie sig do w/w uwagi bedzie warunkowac uzgodnienie projektowanego
przedsiewzigcia w ramach posiedzenia ZUD.
Przez teren objety uzgodnieniem przebiegaja linie energetyczne eksploatowane przez Urzad Miasta
Kedzierzyn-Kozle (o$wietlenie uliczne) oraz wiascicieli posesji (wlz-ty).
Z tytulu zweryfikowania stanu aktualnego uzbrojenia, naniesienia na plan i uzgodnienia pobiera sig
optate, ktéra nalezy wplaci¢ na nasz rachunck bankowy zgodnie z zalaczona faktura.
Ponizej podajemy techniczne warunki, jakie nalezy spetnié przy realizacji proj. obiektu ;
1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi liniami elektroenergetycznymi nalezy zaprojektowac
i wykonaé zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 pt. , Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
2. Istniejace linie kablowe 15 kV, 0,4 KV oraz oswietlenia ulic przy skrzyzawaniach z proj. siecia
cieptownicza nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi :
- linia kablowa [5 kV reiacji GPZ Chemik — stacja transformatorowa Kedzierzyn Dworzec :
HAKnFtA 3x120 mm?,
- linia kablowa 15 kV relacji stacja transformatorowa Kedzierzyn K Miarki — stacja
transformatorowa Kedzierzyn Matejki : YHJAKX-15 3x120 mm?,
- linia kablowa 15 kV relacji stacja transformatorowa Kednerzyn Reja — stacja
transformatorowa Kedzierzyn PKO : YHdAKX-15 3x120 mn?’,
- linia kablowa 15 kV relacji stacja transformatorowa quz:srzyn Dom Towarowy — stacja
transformatorowa Kedzierzyn Karola Miarki : YHdAKX-15 3x120 mm?,
- linia kablowa 13 kV relacji stacja transformatorowa Kedzierzyn Dom Towa1 owy - stacja
transformatorowa Kedzierzyn Dabrowskiego : HAKFtA 3x70 mm’,
- linia kablowa 15 KV relacji stacja transformatorowa Kedz1crzyn Dom Towarowy — stacja
transformatorowa Kedzierzyn Poczta : HAKnFtA 3x120 mm’,

EnergiaPro S.A. ) EnergiaPro S.A.
Oddzial w Opelu pl. Powstancow Slaskich 20, 53-314 Wroclaw

ul. Waryriskiego 1 Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej
45-047 Opole VI Wydzist Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
tel +48 77 £52 90 00 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON 230179216

fax +48 77 455 64 51 Kapitat zaktadowy (wptacony): 82 081 118,70 z! www.energiapro.pl
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- linia kablowa 0,4 kV relacji stacja transf. Kedzierzyn Karola Miarki — ZK 3761,
- linia kablowa 0,4 KV relacji stacja transf. Kedzierzyn Karola Miarki — ZK 370 — ZK 4118 —
SK 368 — stacja transf. Kedzierzyn Dom Towarowy,
- linia kablowa 0,4 kV relacji SK 369 — SK 368,
- linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 370 - ZK 372,
w.w. linie kablowe 0,4 kV 1 YAKY 4x240 mm’,
- linia kablowa 0,4 kV relacji stacja transf. Kedzierzyn Dom Towarowy — ZK 372,
linia kablowa 0,4 kV relacji stacja transf. K¢dzierzyn Dom Towarowy — ZK 441,
linia kablowa 0,4 kV relacji stacja transf. Kedzierzyn Dom Towarowy — ZK 2789,
linia kablowa 0,4 KV relacji stacja transf. Kedzierzyn Dom Towarowy — ZK 3176 — ZK 3177,
linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 4260 — ZK 4145,
linia kablowa 0,4 kV relacji SK 368 — ZK 2390,
linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 366 — ZK 2399,
linia kablowa 0,4 kV relacji SK. 368 — ZK 2233,
linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 3179 — ZK 3180 — ZK 3181,
linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 3188 — ZK 3185,
linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 4244 — ZK 4245,
linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 4229 — ZK 4228,
linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 4233 — ZK 4234,
linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 4233 — ZK 4232,
w.w. linie kablowe 0,4 kV : YAKY 4x120 mm®.
linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 426 — ZK 421,
linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 436 — ZK 435,
linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 434 — ZK 428 — ZK 425 — ZK 424 — ZK 423,
w.w. linie kablowe : YAKY 4x185 mm”,
linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 4260 — ZK 3352,
linia kablowa 0,4 kV relacji ZK 3189 — ZK 3190,
linia kablowa 0.4 kV relacji ZK 436 — przepompownia sciekow,
- linie oéwietlenia ulicznego,
w.w. linie kablowe : YAKY 4x35 mm’.
3. Na powyzsze nalezy opracowaé uproszezona dokumentacje techniczna, ktdra podlega
sprawdzeniu w Rejonie Dystrybucji Wschad, ul. Lukasiewicza 37, 47-200 K-Kozle,
4. Prace budowlane w obrebie linii elektroenergetycznych nalezy prowadzié z uwzglednieniem
wymogéw podanej wyzej normy oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podezas eksploatacji maszyn i innych
urzadzeni technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263
zdnia 15.10.2001r.).
Prace budowlane wykonywaé przy wylaczonych liniach energetycznych.
5. W zwiazku z powyiszym, na 14 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca robot winien uzgodnié
z Rejonem Dystrybucji Wschdd harmonogram realizacji prac niezbednych do wykonania
W (l)'bszarze- linii elektrcf.:nergelycznych z podaniem termindw ewentualnycg ﬁgg%%ﬁ% }g{_)kﬁiu_yatcych
linii kablowych 15 kV 10,4 kV.
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Sprawe prowadzi Bozena Koryl —tel.77-8896317 Relory Z'f

Zalgczniki :
1 egz. planu + faktura _

wliim o5 & 30
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Adres do korespondendii: \ GRUPA
EnergiaPro S.A. Oddzial w Opolu . B

Rejon Dystrybucjl Kedzierzyn-Kozle E &m ﬁ @ E%
47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. tukasiewicza 37 : “

tel. +48 77 482 30 87
fax +48 77 482 37 20 ENERGIAPRO

REGON 230179216-00065

Kedzierzyn-Kozle, dnia 10-08-2011 r,

RD3/6/RDEG/IC/3313/2011

Energoekspert Sp. z 0.0.
ul. Weglowa 7
40-105 Katowice

Dot.: Usuniecia kolizii istniejacej linii kablowej 15 kV relacji stacja transf.
Kedzierzyn Reja — Kedzierzyn PKO oraz linii oswietlenia ulicznego
7 projektowanym cieptociagiem w rejonie Al. Jana Pawia II
w Kedzierzynie-Kozlu.

W zwigzku z odstepstwem od uzgodnionej pismem nr RD3/6/RDE6/BK/2358/2011
trasy projektowanego cieptociagu w rejonie Al. Jena Pawta II, ul. Matejki, Damrota,
Glowackiego i Judyma, ponizej podajemy warunki usunigcia kolizii projektowanego
cieptociagu z Istniejacymi kablami 15 kV oraz linig oéwietlenia ulicznego :

1. Kabel 15 kv relacji stacja transformatorowa Kegdzierzyn Reja - stadja
transformatorowa Kedzierzyn PKO, biegnacy wzdhuz budynku nr 6 przy Al. Jana
Pawta II przelozy¢ na druga strone ulicy w okolice budynku nr 7.

2. Do przebudowy linii kablowej SN zastosowa¢ kabel typu YHAKXS 120 mm”

o napieciu znamionawym izolacji 12/20 kV.

3. Kabel relacji stacja transformatorowa Kedzierzyn Dabrowskiego — Kedzierzyn Dom
Towarowy zabezpieczyé rurami ostonowymi; na czas wykonywania prac ziemnych
zabezpieczy¢ dodatkowo przed przypadkowymi uszkodzeniami.

4, Latarnie oéwietlenia ulicznego w rejonie budynkéw nr 8, 10, 12 przy Al. Jana Pawta II
na czas prowadzenia prac ziemnych zdemontowaé, przy zachowaniu ciagtosci linii
kablowych o$wietienia. Po wykonaniu prac budowlanych przedmiotowe latarnie
przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Harmonogram wytaczen oéwisetlenia ulicznego
nalezy uzgodni¢ z Urzedem Miasta Kedzierzyn-Kozle.

5. Na powyzszy zakres prac nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng, ktora podlega
sprawdzeniu w Rejonie Dystrybucji Wschdd.

6. Projekt techniczny nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy N-SEP-E-004 pt.
. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie | budowa”

oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

EnergiaPro S.A. EnergiaPro 5.A.

Oddzial w Opolu pl. Powstancaw Slaskich 20, 53-314 Wroclaw

ul. Warynskiego 1 Sgd Rejonowy dla Wroclawia - Fabrycznej

45-047 Opale VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

tel, +48 77 452 30 00 KRS: 00000723217, NIF: 6110202860, REGON 230179216

fax 1-48 77 455 64 51 Kapital zakladowy (wplacony): 82 282 436,18 zt www.energiapro.pl
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7. Niniejsze techniczne warunki przebudowy bez zawarcia stosownej umawy
lub porozumienia o przebudowe sieci elektroenergetycznej nie stanowig podstawy
do rozpoczecia prac projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania
przez strony. W celu spisania powyzszej umowy nalezy zgtosi¢ sie osobiscie
w Rejonie Dystrybucji Wschdd w Kedzierzynie-Kozlu ul. tukasiewicza 37.
Zaznaczamy, ze przebudowa przedmiotowej linii kablowej moze by¢ zrealizowana
jedynie kosztem i staraniem inwestora. Jest to zgodne z przepisem § 42 pkt. 6
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegGtowych
warunkdw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, ktdry jednoznacznie
wskazuje, iz w sytuacjach kolizyjnych spowodowanych podjeciem okreslonych dziatan
przez odbiorce lub inny podmiot, przedsieblorstwo energetyczne podejmuje stosowne
do sytuacji czynnosd na koszt tego odbiorcy lub podmiotu.
Waznosc niniejszych warunkow przebudowy ustala sie na okres dwach lat tzn. do dnia

10.08.2013 r.
Pozostate punkty uzgodnienia nr RD3/6/RDEG/BK/2358/2011 z dnia 28.06.2011 r.

pozostajg bez zmian.

Sprawe prowadzi Janusz Charkiewicz — tel. 77-8896320

Kopia:
a/a — RDE6
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Adres do korespondencji: \ \

TAURCHN Dystrybucja 5.A ooy - i

Qddzial w Opolu ‘ | @ u %;2‘@ %
| Vo % g

Rejon Dystrybuc)l Wschad - Kedzierzyn-Kozie

ul. kukasiewicza 37, 47-200 Kedzierzyn-Kozle DYSTRYBUCJA
tel.: 77 889 62 22, fax: 77 880 62 28

e-mail: kedziarzynkozle rd@tauron-dystrybugja pl

Kedzierzyn-Kozle, dnia 2011-11-07

RD 3/6/RDE 6/JC/5151/2011
39
Energoekspert Sp. z o.0.
ul. Weglowa 7
40-105 Katowice

Dotyczy:
Sprawdzenia PT przebudowy linii kablowej 15 kV relacji St. Tr. Kedzierzvn Reja
—St. Tr. Kedzierzyn PKO oraz zabezpieczen linii kablowych 15 kVi04kVz

projektowanvm cieplociagiem w rejonie ul. Jana Pawla Il w Kedzierzvnie-Kozlu,

W odpowiedzi na pismo z dnia 2011-11-07 informujemy, ze przedtozona
dokumentacja zostala przez nas sprawdzona 1 uzgodniona w zakresie zgodnosci z pismem nr
RD 3/6/RDE 6/BK/2358/2011 z dnia 2011-06-28 Do przedtozonej dokumentacji wnosimy
nastgpujacg uwage:

- Fakt uzgodnienia dokumentacji nie stanowi podstawy do rozpoczecia prac budowlano-
montazowych, bez uprzedniego zawarcia stosownej umowy lub porozumienia na przebudowe
sieci elektroenergetycznej.

Niniejsze sprawdzenie nie zwalnia inwestora, projektanta i wykonawey od
odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i przestrzegania obowiazujacych przepiséw
budowy i bezpieczenstwa.

Przestany jeden egzemplarz PT pozostaje w naszych aktach.

Sprawe prowadzi: J. Charkiewicz (tel. 0774056320)

Zataczniki;
TAURON Dystry ucja £

-PT 1 egz. i .-.
v jaj w lu
Kopia : sl ;" o “
2./3 RDE 6 2oy Vsehod -

reld Wajcik

TAURON Dystrybucja 5.4,
TAURON Dystrybucja $.A ul. Zawita 65 L, 30-390 Krakow
Oddziat w Opo! 53d Rejonowy dla Krakowa -

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opale X1 Wyd podarczy Kraj 1 Sadowego

tel.: 77 889 80 00, fax: 77 889 82 54 HKRS: ODOO0T 3321, NIP: 6110202860, N: 230179216

e-mail: apole@tauran-dystrybucja.pl Kapitat zakladowy {wptacony): 167 748 363,81 =1 www.tauron-dystrybucja.pl
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Kedzierzyn-Kozle, 2011-09-13

Ochrony Srodowich.
frastrulty

Energockspert Sp.z o.0.
ul. Weglowa 7
40-105 KATOWICE

Odnoszge si¢ do Panstwa pisma nr EE/1682/2011 z dnia 8 wrzednia br. w sprawie
uzgodnienia branzowego projektowanej sieci cieplowniczej z liniami kablowymi oéwietlenia
ulicznego w obszarze osiedla Srédmicdcie w Kedzierzynie-Kozlu uzgadniam zmiany
przebiegu frasy rurociagu cieplowniczego naniesione na zalaczonej do pisma mapie.

Do pisma zalaczam jeden egz. uaktualnionej mapy zawierajacej naszg akceptacie.

Do wiadomodci:
1/ Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0,
2/ a/a
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Telekomunikacja Polska

Pion Techniczne] Obstugi Klienta

Region Opetacyjnege Urzymaria Sieci i Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13, 40-183 Kalowice

tel:32 203 33 20

fax: 32 204 01 01

www. tp. pl

Opole, 06.06.2011r.

ENERGOEKSPERT
Spétka z 0.0.

ul. Weglowa 7
40-105 KATOWICE

Numer pisma: TOTSSCU/UK.215-59135/2011

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang
przebudows sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkow od komory przy Placu Wolnosci
5 do komory przy ul. Traugutta w Kedzierzynie-Kozlu.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo znak EE/0889/2011 z dnia 24.05.2011 dotyczgce okreslenia warunkdw
technicznych na zabezpieczenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjne] w zwiazku z planowang
przebudowa sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw od komory przy Placu Wolnosci 5 do
komory przy ul. Traugutta w Kedzierzynie-Kozlu. - informujemy, ze w obszarze zamierzen
inwestycyjnych wystepuja urzadzenia (zaznaczone na planie kolorem pomarariczowym) bedgee
w eksploatacji TP S.A. — kanalizacja teletechniczna. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego
stan istniejacy, wykonac zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzgcych
w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegoing uwage na normatywne odlegtosci.
Uzgodnienie ww. dokumentacji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Skrzyzowania i zblizenia z kanalizacjg teletechniczng TP S.A. (przy codlegloéci < 0,5m) nalezy
zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT stosownej Srednicy.

2, Szczegolng uwage nalezy zwrécic na prace w obrebie istnisjacych komor cieptowniczych K-175
oraz K-176 (przu Al. Jana Pawla Il). Obie te komory usytuowane sg bezposrednio pod istniejaca
kanalizacja teletechniczng magistralna wielootworowa,.

3. Prace w obrebie sieci teletechnicznej poprzedzic wykopami kontrolno-lokalizacyjnymi urzadzen
liniowych TP S.A.

4, Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegfo$ci mnigjszej niz 2m
od domierzonego przekopem kontrolnym uzbrojenia podziemnego TP S.A.

5. Wszystkie prace zwigzane =z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, pod Scistym nadzorem branzowym
(ptatnym) przedstawicieli stuzb technicznych TP S.A.;

6. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych
z przebudows, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

7. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyinych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystgpic¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowa¢ na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyina z siedzibm | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru  Przedsigbiorcow
prowadzonego orzez Sad  Rejonowy dia m.st, Warszawy XIl Wydzial Gospodarczy Kiajowego Rejestru  Sadowego pod numersm  DO00010881;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitalem zakiadowym wynoszacym 4 008 847 063 2|
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Telekomunikacja Polska 5.A.

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Katowicach
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Opolu

ul. Sosnkowskiego 20

45-241 Opole

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:

e infarmacje o wykonawcy rabdt
e harmonogram robdt,
e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz

kopig pozwolenia na budowe),

8. Zakonczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
zgodnie z ustawa Prawc Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed

planowanym odbiorem;
9.  Niniejsze warunki techniczne wazne s3 przez ckres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Jaroslaw Paszko
Regionu Operacyjnego Utrzymania
Sieci | Ustug w Katowicach

Zataczniki:
- 1 egz. planu sytuacyjnego w skali 1:500.
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Telekomunikacja Pofska

Techniczna Obsluga Klienta

QOperacyjne Utrzymanie Sieci | Uslug w Katowicach
ul. Ordena 13, 40-183 Katowice

tel.:32 203 33 30

fax: 32 204 01 01

v £l

Opole, 17.08.2011r.

ENERGOEKSPERT
Spoika z 0.0.

ul. Weglowa 7
40-105 KATOWICE

Numer pisma: TOTSSCU/UK.215-63886/2011

Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie sieci telekomunikacyjne] w zwigzku z zaistniata kolizjg
skorygowanej trasy planowanej przebudowy sieci cieptownicze] z istniejgca studzienka
telekomunikacyjna w Kedzierzynie-Kozlu na skrzyzowaniu ulic: Jana Pawia Il i Matejki,

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo znak EE/1488/2011 z dnia 03.08.2011 dotyczace wydania warunkow
technicznych na zabezpieczenie lub przebudoweg istniejgce] studzienki telekomunikacyjne] kolidujacej ze
skorygowang trasg planowanego cieplociagu w rejonie skrzyzowania ulfic: Jana Pawia Il i Matejki
w Kedzierzynie-KoZiu - informujemy, ze nie wyrazamy zgody na ulozenie projektowanego
cieptociggu pod studzienkg TP (zaznaczong na planie pomarariczowym Kétkiem),

W zwigzku z powyzszym nalezy na koszt naruszajgcego stan istnigjacy, wykonaé przesuniecia
przedmiotowej studzienki poza obszar kolizji, zwracajac szczegding uwage na normatywne
odlegtosai,

Usunigcie kolizji Jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Istnigjgca studnia teletechniczna (kolidujaca z planowanym ciepiociggiem) jest studnig narozng typu
SKR-2;

2. Do studni wprowadzona jest kanalizacja teletechniczna skiadajaca sie z : 1 rury od strony
potudniowej i 1 rury od strony wschodniej;

3. W studni znajdujg sig kable rozdzielcze nalezgce do TP S.A., ktore nalezy zinwentaryzowac.
Wymaga sie, aby podczas przesuwania sfudni - kable przebudowywaé w sposéb
niepowodujacy przerw w tacznosci.

4.  Przebudowa | zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozperzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika
2005r,;

8. W przypadku zmiany rzgdnych terenu nalezy uwzgiedni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane]
niwelety;

6. Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez
ZUDP dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego, zawierajgcege potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach) i budowlany (w 1 egzemplarzu) prosze skiada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci w Opolu - 45-241 ul. Sosnkowskiego 20

7. Dokumentfacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajgcg uprawnienia
do projekiowania zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

Telekomunikacja Polska Spolka Akeyjna z sisdziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisane oo Rejestru  Przedsisbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XII  Wydzial Gospodarczy Krajowsgo Rejestru Sadowepo pod  pumerem  ODCDD10BE(1;
REGON 012100784, NIP £26-02-50-895: z pokrylym w calosci kapitatem zakiadowym wynoszacym 4 006 947 063 21
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8.  Szczegdlowe dane fechniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych
zostang udzielone w Dzlale Zarzgdzania Zasobami Sieci w Opolu przy ul. Sosnkowskisgo 20
(sprawe prowadzi Urszula Kijas tel. 77 45578 11);

9. Woszystkie prace zwigzane z Infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywad zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budewlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym
z TP S.A. projektem, pod écistym nadzorem przedstawicieli siuzb technicznych TP S.A.;

10. Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace
z naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu
dotychezasowych whasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu
awarii zwigzanych z przebudows, pokrywa naruszajacy stan istnigjgcy;

11. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych,  kiéra  posiada udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie

telekomunikacyjnym;
Jednooczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia (siedziba w Opolu ul. Koszyka
11), ktére kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnose TP,
posiada certyflkaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01
11), ktéra prowadzi zadania Inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysokg Jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e RELACOM Sp.z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarsk), ktdra prowadzi zadania inwestycyjne
na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

12. Dia prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powolaé inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

13. Przed rozpoczeciem prac przy | na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapi¢, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kisrowa¢ na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Katowicach
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci

ul. Sosnkowskiego 20 45-241 Opole

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:

« informacje o wykonawcy robét — a w przypadku, gdy nie bedzie to zadna z rekomendowanych
przez nas firm — wymienione nizej dane o wykonawcy:

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000,

o referencje wydane przez TP S.A. lub innych operatordw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

= wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawey o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym "roboty
zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z wg PKD 2007),

* wykaz robot zwigzanych z budowg lub przebudowa sieci, realizowanych przez wnioskujacego
Wykonawce w okresie cstatnich 24 miesiecy.
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s uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

Ponadto:

s harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A oraz

kopig pozwolenia na budowe),

» inne dokumenty ckredlone na etapie projektowania,
TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenle prac, gdy w przypadku
robét zwigzanych z budowg |ub przebudows sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujgcego  wykonaweg w okresie 24 mieslecy, jakos¢ wykonywanych prac zostala
zakwestionowana przez zlecajacego,

14, Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastrukiury TP S.A. nalezy zglosié do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym

odbiorem;
15, Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Jaro
" o

Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Ustug w Katowicach

Zataczniki:
- 1 egz. planu sytuacyjnego w skali 1:500.

Telekomunikacja Polska Spoka Akcyjna z siedzibg @ adressm w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wplsana do  Reestru  Przedsishiorcow
prowadzonega przez  Sad Rejonowy dla msl  Warszawy XI| Wydzisl Gospodarczy  Krajowego Rejestu Sadowego  pod  numersm 0000010881,
REGON 012100784, NIP 528-02-50-995; z pakrytym w calosci kapitaiem zakladowym wynoszacym 4 006 847 063 zl
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Telekomunikacja Poiska

Techniczna Obsluga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Siecl i Ustug w Katowicach
ul. Ordona 13, 40-163 Katowice

tel.:32 203 33 30

fax: 32 204 01 01
www ip.pl

Opole, 07.11.2011r.

ENERGOEKSPERT
Spétka z 0.0.

ul. Weglowa 7
40-105 KATOWICE

Numer pisma: TOTSSCU/UK.68980/2011

Temat: uzgodnienie trasowe przebudowy odcinka kanalizacji teletechnicznej w  Kedzierzynie-KoZlu na
skrzyzowaniu ulic: Jana Pawfa Il | Matejki — dla potrzeb opracowania dokumentacji na przebudowe sieci
cieptowniczej od komory przy Placu Wolnosci 5 do komory przy ul. Traugutta w Kedzierzynie-KoZlu.

Szanowni Panistwo,

W odpowiedzi na pismo znak EE/2038/2011, ARNT/903/2011 z dnia 26.10.2011 dotyczace uzgodnienia
trasowego przebudowy istniejacej studzienki telekomunikacyjnej kolidujace] ze skorygowang trasg
planowanego cieplociggu w rejonie skrzyzowania ulic: Jana Pawta Il | Matejki w Kedzierzynie-Kozlu -
informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie trase przebudowanego odcinka kanalizacji oraz studzienki
teletechnicznej kolidujgcej z modernizowanag siecig cieptownicza.

Jednncze$nie podtrzymujemy nasze warunki techniczne ckreslone w pismie znak TOTSSCU/UK.215-
63886/2011 z dnia 17.08.2011 dotyczace koniecznosci opracowania projektu wykonawczego
przebudowy infrastruktury TP oraz okreslajace szczegdiowe warunki prowadzenia robot.

Z powazaniem

Jarostaw P

T PN
o ﬂz up. D;rektera_
Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Ustug w Katowicach

Zalgczniki:
-1 mapa w skali 1:500.

Telekomunikaca Poiska Spolka Akoyna z sieoziba | adresem w Warszewie (00-105) przy ukcy Twarde) 18, wpisena do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonega przez Ssd Rejonowy dla mst.  Warszawy Xl Wydzal  Gospodarczy  Krajowege Rejastru Sadowegs  ped  mumerem  DODODIOGET,
REGON 012100784, NiP 526.02-50-995, z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 008 847 063 zi
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Telekomunikacja Polska

il Techniczna Obstuga Klienta

; Operagyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Katowicach

ul, Ordona 13, 40-163 Katowice

tel 132 203 35 30

- fax: 32 204 01 07

www.tp.pl

Opole, 16.11.2011r.

ENERGOEKSPERT
Spdtka z 0.0

ul. Weglowa 7
40-105 KATOWICE

Numer pisma: TOTSSCU/UK.69783-215/2011

Temat: uzgodnienie Projektu Budowlano-Wykonawczego przebudowy sieci teletechniczne] w Kedzierzynie-Kozlu
na skrzyzowaniu ulic: Jana Pawia |l | Matejki — dla potrzeb opracowania dokumentacji na przebudowe siec
cieptowniczej od komary przy Placu Wolnoéci 5 do komory przy ul. Traugutia w Kedzierzynie-Kozlu.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo znak EE/2116/2011, ARNT/925/2011 z dnia 08.11.2011 dotyczace uzgodnienia
Projektu przebudowy istniejgce] sieci teletechnicznej kolidujgcej ze skerygowana trasa planowanego
ciepfociggu w rejonie skrzyzowania ulic; Jana Pawla ll | Matejki w Kedzierzynie-Kozlu — informujemy, ze
uzgadniamy pozytywnie przedstawiony Projekt przebudowy odcinka kanalizacji oraz studzienki
teletechnicznej wraz z zabudowanymi kablami z nastepujace uwaga;
» Pokrywg przebudowanej studni zabezpieczy¢ przed wramaniem poprzez zastosowanie pokrywy
z mechanicznym zabezpieczeniem ryglowym (a nie poprzez zastosowanie pokrywy
antywtamaniowej PIOCH z zamkiem Abloy)

Jednoczesnie podtrzymujemy nasze warunki techniczne okreslone w pismie znak TOTSSCU/UK 215-
63886/2011 z dnia 17.08.2011 okreslajace szczegodlowe warunki prowadzenia robot.

Jeden egzemplarz dostarczonego PB-VV pozostawiamy w naszym archiwum.

Z powazaniem

Jar:

&8 25T
up. Dyrektora
Operacyjnego Utrzymania
Sieci i Ustug w Katowicach

Zataczniki:
- tegz. PB-W

Telekomurikaca  Folska Spatka Akcyjna z sedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpssana do Rejestru  Przedsigbiorcow
prowadzonega przez Sad Reonowy dla mst. Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy  Krajowego Rejastru Sadowego  pod  numerem 0000010681
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrylym w caloc: kapitlalem zakladowym wynoszgeym 4 006 947 063 zt
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Katowice 29.07.2011

Netia SA
02-522 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondencii

Diziat Utrzymania Ustug

4{-265 Katowlce, ul, Murckowska 18
tel. +48 22 352 G4 65

fax +48 22 352 67 G4

kom. +48 6802 415 555

Energoekspert Sp.z.0.0.

ul. Weglowa 7

40-105 Katowice

Tel. 32-3513681

NIP: 334-10-21-69%
sebastiansierszynski@energoekspert.com.pl

Nasz znak: N/SWRIiAK! 1 1/1056/MP
Wasz znak: EE/0995/2011

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy:
Warunki techniczne wykonania prac pu.” Wykopanie dekumentacji projektowej na
nrzebudowe sieci cieplownicze] wraz z preylaczami do budyakdw od komory przy Placs
Wolnodci 5 do komory przy ul. Travgutta w Kedzierzynie-Kozlu"

W odpowiedzl na pismo z dnia 08.06.2011 Dzial Urzymania Usiug Netia SA wydaje warunki
fechniczne dia przedmiotows] inwesiycli. Dotyszg one wyigcznie prac ziemnych | nie majg
zastosowania do innych katagorii prac.

Szczegotows warunki techniczne przebudowy sisci Netia SA:

1. Przebieg uzbrojenia podziemnego nie ulegt zmianie | przedmiotowa inwestycia pozostaje w kolizji
z siecig Netia S.A jak na zalgcznikach mapowych.

2. HKanalizacle teletechniczna zabezpieczy¢ na wszystkich cdeinkach kolizyjnych rurami ochrormymi
wydhuzonymi o min.+0,5m z kazdej strony pozz obreb kolizji. Prace wykonac zgoedniz z normami
branzowymi Netia S.A.

3. Kanalizacja powinna pozosta¢ na gighokosci nie mnigj niz £.8m

4. Po wykonaniu zabezpieczen (np. rury osfonowe, ulwardzenia, zasypki betonowe ip.).sied podiega
kalibraci potwierdzong] stosawnym pratokolem.

5. Nale?y zachowac obowigzujsce normatywne glebokosel | odleglosel od pozostale] infrastruktury
podziemnej

8. W nrzypadku wykrycia w czasie prac nispaniesionegj infrastruktury b jakichkolwiek niszgodnosc
nalezy przerwad prace | niezwlocznie skontakiowad sie z osobg wyzngczong do nadzoru ze strony
Netia S.A. calem uzgodnienia sposobu dalszego dzialania.

7. W przypadku niemoziiwoscl uzycia specylikowanyeh materiatdw/kabli oraz innyeh kwesilh wyniklych
w czasie wykonywania prac decydujgce sg zapisy Norm Branzowysh Netia S.A oraz opinia osoby
wyznaczonej do nadzoru ze strony Netlia S.A

8. Przaed przysigpieniem do prac nalezy wykonaé w cbhecnoscl pracownika wyznaczonsgo do
wykorywania nadzory branzoweyo przskopy kontrolne
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Wymagania fermalne:

f

W fazie projektows] informacii o sleci Netia SA udzisli Dzial Urzymania Usfug.

2. Nalezy opracowaé spelniajgcy wszelkie wymogi formaino-prawne aktuaing dokumentacje i
nie péEniej niz 30 dni przed przystapieniem do prac przekaza¢ do Drialu Utrzymania Uslug,

3. Prred przystapieniem do robdt w celu uzyskania akeeptacji Wykenawcea zglosi pisemnie /z
minimum 30-dniowym wyprzedzenism/ zamiar rozpoczecia prac z podaniem fermindw
planowanege rozpoczecia | zakodszenia, lokalizacfi, zakrese | harmonogramu prac na
adres:

Netia SA Dzlal Utrzymania Ustug 40-142 Katowice, ul. Murckowska 18, tel. +48 22 352 64 65,
fax +48 22 3562 67 04, kom, +48 602 415 555

4. Prace wazdiuz siecl telekomunikacyine] Nefla SA /mnie] niz Zm/ nalezy prowadzi¢ po
wytyczeniu jef przeblegu, ze szozegding ostroinoscia z wykiuczeniem ulycia sprzetu
mechanicznego oraz przy udzizle preedstawiciela Netii SA.

5. W przypacku uszkodzenia w trakele robét sieci telekomunikacyine] Netia SA Wykonawcea
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Dzial Utrzymania Uslug 40-142
Katowice, ul. Murckowska 18, tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04, kom. +48 502 415
588

&, Wszelkie prace zwiazane z siecig telefechniczng nalezy wykonad zgodnie 2z ogdinie
ohowiazulgcymi przepisami oraz normami Netia SA.

7. Wvkonane prace podiegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA
Wykonewea na dzienl odbioru dostarczy dohumentacie powykonaweza zgodna z norma
Netia 8A, z inwentaryzacia geodezyjna wigcznie.

8. Wszelkie koszty zwigzane przebudowsa i zabezpieczeniem istniejace] infrastruktury Metii
ponosi InwestorKoszty wezelkich robét | uszkodzen sieci telekomunikacyjne] Netii SA
powstale w wyniku prowadzonych prac jak | wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Wykonawea, Netia SA zastrzega mozliwosé dochodzenia roszezen z tytuiu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyine] Netia SA.

9.  Warunki techniczne s waine przez jeden rok.

infarmacie ¢ sieci Netia SA:
W przedmiotowym obszarze ziokalizowana jest sie¢ Netia 8 A, zgodnis z danymi zawartymi na
przesians] mapie.

Zatgezniki:
Brak

Z powaraniem
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== BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO

% Spétka z o.0.

— 40 - 082 KATOWICE, ul. Sobieskiego 2
BPBK www.bpbk-katowice.com e-mail: bppk@bpbk-katowice.com tel: 32 2589021- 26; fax: 32 2597869

KATOWIE | gad Rej. Katowice-Wschod Wydz. Gospodarczy KRS 0000047782 kapitat zaktadowy 113 000 zt
REGON: 270547605 NIP: 634-013-08-97 Konto bankowe: 10 1020 2313 0000 3902 0020 5104 PKO BP S.A. lll 0. KATOWICE

ENERGOEKSPERT Sp. z 0.0. Katowice 27 wrzesnia 2011
Ul. Weglowa 7
40-105 Katowice Nasz znak: 5548/PW/D1/PM/3071/11

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci cieptowniczej pn ,Wykaonanie dokumentacji
projektowej na przebudowe sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw od
komory przy Placu Wolnoéci 5 do komory przy ul. Traugutta w Kedzierzynie — Kozlu” w
odniesieniu do obiektéw projektowanych w ramach przebudowy ul. Jana Pawia I[
w Kedzierzynie Kozlu.

W odpowiedzi na Wasze pismo nr EE/1663/2011r, z dnia 06.09.2011r., BPBK Sp. z 0.0. w
Katowicach w odniesieniu do cbiektow projektowanych w ramach przebudowy ul. Jana Pawta ||
w Kedzierzynie Kozlu uzgadnia przebieg projekiowanego cieplociagu, o ile w ostatecznym
rozwigzaniu uwzglednione zostang z nastepujgce uwagi i warunki:

Lokalizacja komora K-174 nie bedzie naruszaé projektowanego pasa jezdni (wraz z fawg
podkraweznikowa),

W miejscach przekroczen jezdni wierzch rury ochronnej posadowiony bedzie ponizej
konstrukcji nawierzchni jezdni i jej odwodnieniem wgtebnym 1j. okoto 1,50 m ponizej poziomu
terenu.

Jednoczes$nie zwracamy uwage, iz naszym zdaniem opiniowana trasa koliduje w rejonie ul. Matejki
z istniejgcymi kablami energetycznymi nie bedacymi przedmiotem naszego opracowania.
Z uwagi iz projekt przebudowy ul. Jana Pawta |l jest w trakcie opracowywania, to zastrzegamy

sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian wynikajacych z niezaleznych od Biura

warunkow.
Za uzgodnienie Biuro przesle fakture w odrebnym terminie KIEROWNIK
F’racow?\' Drogowej D1
m@ﬂt -;"%L:;;Marzec
Otrzymujg;
1) Adresat

47-200 Kedzierzynie Wydz. Inwestycji i Remontow ul. Piramowicza 32

PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkéw od komory przy Placu Wolnosci 5 do komory przy  Strona 49
ul. Traugutta w Kedzierzynie - Kozlu ,,



energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
Spotka z o.0.
40 — 082 KATOWICE, ul. Sobieskiego 2

Sad Rej. Katowice-Wschéd Wydz. Gospodarczy KRS 0000047782 kapitat zakladowy 113 000 zi
REGON: 270547605 NIP: 634-013-08-97 Konto bankowe: 10 1020 2313 0000 3902 0020 5104 PKO BP S.A. lll 0. KATOWICE

ENERGOEKSPERT Sp. z 0.0. Katowice 17 pazdziernik 2011
Ul Weglowa 7
40-105 Katowice Nasz znak: 5548/PW/D1/PM/3276/11

Fax 94 3571 2674

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci cieplowniczej pn Wykonanie dokumentagji
projektowej na przebudowe sieci cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkéw od
komory przy Placu Wolnosci 5 do komory przy ul. Traugutta w Kedzierzynie — Kozlu” w
odniesieniu do obiektéw projektowanych w ramach przebudowy ul. Jana Pawia |l
w Kedzierzynie Kozlu.

W odpowiedzi na wiadomos$¢ przestana elektronicznie w dniu 29.08.2011 o wprowadzonej
korekcie do uzgodnionego pismem 5548/PW/D1/PM/3071/11 przebiegu projektowanago
cieptociggu uprzejmie informujemy, ze po przeanalizowaniu wprowadzonej zmiany nie wnosimy

zmian do wczesniej wydanego stanowiska okreslonego wiw pismem.

KIEROWNIK

Pracowni Drogowej D1

: o
A~ G
_mer ink. Pawet Marzec

&

Otrzymuja;
1) Adresat+ fakiura
2) Urzad Miejski 47-200 Kedzierzynie Wydz. Inwestycji i Remontéw ul. Piramowicza 32

3) ala
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UZGODNIENIA MIEDZYBRANZOWE P.W.
Zwracamy si¢ z pro§ba o uzgodnienie przebiegu projektowanej sieci cieplowniczej, jak w piSmie przewodnim
energoekspertu sp zoo

Temat: Przebudowa Alei Jana Pawla Il w Kedzierzynie-KoZlu.
W ZAKRESIE PRACOWNIA PROJEKTANT PODPIS DATA
Drogi D-1 inz. Zygmunt Szczerba U}W VIIL 2011r
f

Technologii K-1 mgr inz. Barbara Augusciak VIIIL 2011r
N

Konstrukcji B4 mgr inz. Andrzej Jamrozy ;’ VIIL 2011r
]

Elektroenergetyki B-3 inz. Jerzy Przybyta /;:4% VIIL 2011r

Telekomunikacji mgr inz. Edward Mieduniecki %F/ VIIL 201 1r

>
Sieci gazowej mgr inz. Anna Surowiec ? VIIL 2011r
T

Zatgczniki: pismo energoekspertu z dn 17.08.2011 wraz z rysunkami
W razie uwag prosze wpisac zastrzezenie.

Inz Z.Szczerba
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Noratka sluzbowa

Z¢ spolkamia w dniu 10.05.2011r w siedzibie MZEC Sp. 7 0.0. w Kedzierzynie- Kozlu
pomigdzy MZEC Kedzierzyn-Kozle Spzo. 0. a Enereockspert Sp. 7 0. 0. w sprawic realizacii
prac projekiowych w ramach przedsigwziecia  Inwestycyjnego pn ~Wykonanic dokumentacji
projektowej na przebudows sicci cieplownicze] wraz z przylaczami do budynkow od kemory przy
Placy Wolnoéci 5 do komory przy ul. Traugulta w Kedzicrzynie- Kozlu™

W spotkaniu uczestniczyly nastgpujace osoby:

2 e strony MZEC Sp. z.0.0. W Kedzierzynie - Kozlu:
»  Alina Wieczorck
= Elzbicta Pecrkis

= ze stirony Encrgockspert Sp z.o.0.
= Antoni Lizonczvk
= Adam Junkowsk)
= Scbastian Sierzynski

W dniu 10.05.201 I, projektanci Encrgockspert Sp. 2 o.0. na spotkaniu roboczym przedstawili
plan zagospodarowania projeklowanej sieci cieplownivze]. nad kiorym przeprowadzono dyskusje.

Ustalenia:

1. W realizacji przedsiewigcia j/w 7e strony Encrposkspert Sp z 0.0 oprocz 0sob podanyeh w

olercie dolgezony zostal p. Sebastian Sicrzynski.

Ogélnie plan zagospodarownia zostal przes Przedstawicieli MZEC Kedzierzyn-Kozle

zaakceptowany jedynic odeinek sieci cieplownicze) Dn 300 wedluz Al Jana Pawla 1]

wymaga dodatkowyeh ustalen 1 korckL

3. MZLEC Sp. z.0.0 przekazat bilans dla peszezegdlnych budynkow do podigezenia oraz podal
zapoirzcbowanie cieplne na dalsza cz¢$¢ miasta (. 16000kW w migjscu sakoficzenia
projcktowane] sicei magistralney Dn 300 w komorze K-178 (komora pozostaje).

4. Jako kryterium prey doborze Srednic ustalono spadek cisnicnia 10mm [:20/m a predkosci

przephywu v=1.0m/s. Leer sieé magistralng bez wreledu na wyniki obliczen nalezy

utrzymaé w sregnicy Dn 300 ze wegledu na wtrzymantie rezerwy cieplne).

Zakonczenie sieci rozdzielezej bicgnace] wzdluz ul. K. Miarki nalezy zakonczy¢ w migjscu

Oznaczonym na mapic w punkcie K tj. przy budynku nr.13. Ostatni przylacz jest w budynku

nr.l6-18

6. W komorze K-153 projektowany sie¢ magistralng Dn 300 nalezy wpigc w isiniejacy sied
cieplownicza wykonang w tradve]i oraz nalezy wydac¢ cawory odeinajace na projeklowang)
NICCT,

7. Do budynku przy ulicy Matejki 11 nie wykonujemy przyviacza.

8. Do budynku prey JP I 12 nie wykonujemy przyvigeza — wykonana preizolacja. wydac
trojmik.

9. Wejseia  sicel  cieplownicze) do budynkow uszcezelniamy przez zastosowanic pierscieni
uszezelniajacych a konczymy wydaniem zaworow odeinajacyeh 1 wpigeiem do isinigjacego

[£9]

th

wezla.

10, Istnicjgce komory cieplownicze niepotrzebne 7 punkiu widzenia technologn preizolowance)
nalezy zlikwidowad.

1. Do budynku nr.l  przy ul Judvma ( plebania) wyjasni¢ celowosé ewentualnego przyviacsa
preizolowanego.

12, Projektowany sicé rozdzielezg w rejonie komory K-171 nalezy zakonezyc za trajnikiem do
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budynku or.3 prey ul Judvma.
13, Komore K-167 miejscu polaczenia projektowane] sieci rosdziclezej z ismiejuca preizolacya
nalezv zlikwidowac.
14. W komorze 15-178 zakonczyé projekiowuang sicé Dn300 jedynic wydaé zawory odeinajigce
7a previgezeniem odbioredw PKP.
13, Parametrv pracy projekiowane] sicci cieplownicye) wysokich parametrow:
o rurociay zasilajgey 135°C
= rurociag powrotny 63°C
*  cifnienic nominalne 1,6 MPa
16. Projekiowanc rury preizolowane typu standard. bez szwu 7z instalacjy alarmowg W systemic
impulsowym.
17, Sicé alarmowa impulsowa wraz z lokalizatorem usterek w systemiz magistrainym.
18. Fwentualne odwodnienia 1 odpowielrzenia projektowanej sicei cieplownicre] wykonad jako
typowe stosowane w technologi preizolowane) zlokalizowane w studzienkach z krggow
betonowych.
Zaprojcktowaé studzienki z zaworami odeinajacymi na sieciuch rozdziciczyeh ij. w ejonie
komory K- 164 oraz budynku nr.4 przy ul. Traugulta.
20, W odgalezieniu do budynku nr3 przy ul. JPIT uwzglednic rezerwe moey 150kW.
21. Sied cieplownicza ceynna tylko w sezonic przewezym pokrywajaca potrizeby CO.
22 Kolana, redukcje. rojniki w technologi preizolowane) prefabrykowane.

19

-

W dniach.13. 17 maja br. przeprowadzono inwentaryzacje komor 1 weziow cicplowniczych precz
projcktantow Cnergockspert Sp. 2 0.0 w wyniku Ktére]  ustalono:
1. W komorze K -153 nalezy za kolanem tradyeyinym™ zdemontowal stare zasuwy i
usviuowad zawory Dn 300 a nustepnie wpiad istnicjgea sicé preizolowana Din 40.

2. Wwezlach prey 1P 11 2, JP 11 10 nalezy preerobic¢ zasilanie Jewe™ na _prawe”

3. Do budynku nr.l prey ol Indyma (plebania) nalezy zaprajektowad prayhyeze.

4. W komorze K-167 nalezy polaczyé  projektowang sicé cieplownicza 7 istnicjaea sieciy
preizolowana Dn 32, ( do bud. Judyma 2) oraz z sietiy preizolowana Dn 65 ( do bud.
Judvma 4 -szpitala). Ze wzgledu ze brak dokumentacji po wykonaweze] wykonang siec) Dn
65 (do bud. Judyma 4 -szpitala) ustalono ze polaczenie bedzic ok 10m 7a komora na
elebokosei ok 1.1m ( tak jak wychodyi sied w _tradye)i” z komory).

5. Skonkretyzowano wstepng  koncepeje  przebicgn projekiowane]  sieci  cieplownicse)

pretrolowansy.
6. W budvnku JPP Il 13-17 nalezy przerwaé projekrowang sieé preizolowany w micjscu

przcjscia sicei przer budyvnek. tzn. zostawié sieé tradycyina w budynku oraz polaczyc drut
dwuzylowy dla zachowania ciaglosci instalachi alarmovwej.

Na tym notatke zakoficzopp 1 podpisano:
3 ¢ podp

Alina Wieczorek

Elzbieta Peczkis O il -

Antont Lizoncezyk . vl =

Adam Jankowski

Scbastian Sicreynski (£ b }u . w‘? vl
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Notatka shuzbowa

Ze spotkania w dniu 04.11.2011r w siedzibie MZEC Sp. z 0.0. w Kedzierzynie- Kozlu
pomiedzy MZEC Kedzierzyn-Kofle Sp z 0. 0. a Energoskspert Sp. 7 0. 0. w sprawie realizacji
prac projektowych w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn ,Wykonanic dokumentacii
projektowe] na preebudowe sicel cieplownicze] wraz z preytaczami do budynkéw od komory przy
Placu Wolnosei 5 de komory przy ul. Travgutta w Kedzierzynie- Kozlu”,

W spatkaniu vezestniczyly nastgpujace osoby:
= ze strony MZEC Sp. z.0.0. W Kedzierzynie - Kozlu:
= Alina Wieczorek
= Roman Baginski
= zc stromy Energockspert Sp z.0.0.
©  Antoni Lizoficzyk
¢ Scbastian Sierzyfiski

W dniu 04.11.2011r. projektanci Energoekspert Sp. z ¢.0. ne spotkaniu roboczym przedsiawili
plan zagespodarowania projektowanej sieci cieplowniczej, nad ktérym przeprowadzono dyskusje.

Ustalenia:
1. Zatwierdzono ostatecznie trase przebiegu projektowanego cieplociagu zgodng ze rlozona
koneepcia programowo ~ przestrzenna. 2
Zatwierdzono vstatecznie komeory przeznaczone do likwidacji i pozostawienia zgodna ze
z{ozong koncepejg programowo — przestrzenna,
Zatwierdeono ostatecznie lokelizacje studzienek rewizyjnych 2 zaworami odcinajacymi
zgodny ze 7iozong koncepeja programowa — przestrzenna.
4. Odcinek projektowanej sieci cieplownicze] lezace] na dziakee nr.1400/2 ma zostaé
wylaczony z opracowania ze wzgledu na biak zgody wiascicielz,
Zgoda na wejdcie na dziatke nr 991/5 zostanie proestana przez zarzadee Centrum
Zarzadzania Nieruchomosciami s.c. do 08.11.2011r.

[}

(99]

un

Na tym notatke zakoficzono | podpisano:

Alima Wieczorek Romen Baginski Sebastian SZyﬂski Antoni Lizoaczyk

by olh. Vs
ﬁu i
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KEDZIERZYN-KOZLE 23.11.2011
Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie-Kozlu
POWIATOWY ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
ul. Piastowska 15, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
tel {(077) 482-38-10
OPINIA NR 339/2011
uzgodnienie dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Projekt przebudowy sieci c.o. z przylaczami i kablem monitoringu
Lokalizacja obiektu : Kedzierzyn ul Traugutta, PL.Wolnosci
Oznaczenie arkusza mapy :  474.433.2322, 2323,-2324,-2342

Zleceniodawcea :
Energoekspert Sp. z 0.0.

40-105 KATOWICE
Weglowa 7

Nr Zlecenia : 6723-1/2011

Nazwa jednostki projektowej :
Energoekspert Sp. z 0.0.

40-105 KATOWICE
Weglowa 7

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

uzgadnia lokalizacje ww. obiektu z uwzglednieniem uwag :

TP S.A.- zabrania si¢ prowadzenia prac ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 1m od domierzonego przekopem kontrolnym uzbrojenia
podziemnego T.P.S.A. Prace ziemne wykonywaé pod nadzorem TP S.A. i ATEM
Polska + warunki ckreslone w uzgodnieniu branzowym

MWIK Dziat kanalizagji:-Uzgodniono na warunkach pisma MWIK Sp.z 0.0. nr
DT.DB.404/1800/2011 z dnia 30,08,2011

Wydziat Zarzadzania Drogami w Kedzierzynie - KoZlu - uzgodniono na warunkach
wydanych w decyzji przez Zarzad Drég Gminnych

NETIA-  Prace pod nadzorem (zglosié na 21 dni wczeéniej na fax, 022 3383182) z
zachowaniem ostroznosci | normatywnych odlegtosci ;recznie w zblizeniu do sieci
teletechnicznej <3m prace prowadzic recznie po wykonaniu przekopoéw kontrolnych.
Miejsce zblizen i skrzyzowan zabezpieczy¢ na koszt inwestora rurami chronnymi  +
/-0,5m poza obreb + opisy w N/SWRIAK/11/1056/MP

Rozdzielnia Gazu w K-Kozlu -
Uzgodniono zgodnie z zaleceniami zawartymi w pi$mie TR-3/879/432-15/2011 z dnia
27,06,2011

Rejon Dystrybucji w K-KoZlu -Uzgodniono zgodnie z uwagami zawartymi w pis$mie RD
Wschéd znak: RD3/6/RDEB/BK/2358/2011/3256 z dn.28.06.2011 z dn.29.08.2011
i RD3/6/RDEB/JC/3313/2011 z dn.10.08.2011

! eodez)l, Karograf,
Nieruchomodc
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STAROSTA
Kedzlerzyrisko-Kozielskl 7
Pl. Woinodc! 13 Kedzierzyn-Kozle, 2012-02-10
47-220 KEDZIERZYN-KOELE

BA.6740.1.7.2012

DECYZJA NR -38/2012

Na podstawie art. 28, art, 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
Z pbin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 2012-01-05

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla Miejskiego Zakladu Energetyki Cieplnei Sp. z o.0.
47-220 Kedzierzyn-KoZle, vl Stalmacha 18

inwestycji obejmujace]: przebudowe sieci cieplowniczej wraz z preylgczami do budynkéw od
komory przy Placu Wolnosci 5 do komory przy ul. Traugutta w
Kedzierzynie-Kozlu wraz z przebudowq sieci teletechnicznej i
przelozeniem kabla elektrycznego

w miejscowosci: Kedzierzyn-Kozle

na dziatkach nr: 1043/8, 905/10, 994/2, 1039/1, 1039/2, 1469, 921/4, 1392/4, 1392/1, 1397/11,

1397/13, 1404, 1397/8, 1391, 929/3, 921/32, 90:/8, 993/8, 1038, 907/2, 907/3, 907/4. 907/5,

141071, 991/4, 99177, 993/9, 1414/1, 921/5, 898:2, 902/1, 904, 992, 990, [419/1, 1412/1, 14]12/2,

899/2, 997, 1411/1, 90041, 946, 993/1, 993/3, 1003/14, 1037/7, 136041, 1390/1, 1392/3, 1400/15,

1403, 1468, 998/7, 998/4, 1388/2, 991/5, 1389 w obrebie Kedzierzyn

kategoria obiektu: XXVI

autor projektw: Antoni Lizoviczyk uprawnienia do sporzqdzania projekiéw robot instalacyinyeh
pray budowie vgdlnych i domowych urzqdzen wod-kan, c.o0. i gazowych- Nr upr. 1235/60; Numer
ewidencyjny przynaleznosei do wlasciwef izby samorzqdu zawodowego: SLK/IS/3651/05

Antoni Szatka specjalnosé instalacyjno-iniywieryina w zakresie sieci i instalacyi elektrycznych-
Nr upr. 686/93; Numer ewidencyjny przynaleznosci do wiasciwej izby samorzqdu zawodowego:
SLEAE/3758/01

Andrzej Kaczmarczyk specjalnodé instalacyjna w telekomunikacji przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszqeq w zakreste linii, instalacji [ wrzqdzent liniowych- Nr upr. 1075/98/U;
Numer ewidencyjny przynaleznosci do wlasciwef izby samorzqdu zawodowego.: SLK/IE/2269/04

7. zachowaniem nastgpujacych warunkéw zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
— Prawo budowlane: '
1. Szezegblne warunki zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robot budowlanych:
- wykonaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym przy zachowaniu
obowiazujacych przepisdw,
2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych: XXX XXxxxxXXXXEXKXXXXXXX
3. Terminy rozbiorki:
1) istniejacych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzylkowania — xxxx
2) tymezasowych obiektdw budowlanych xxs XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX KXXKXX XXX
4. Szczegodlowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
- ustanowic kierownika budowy,
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- ystanowié inspektora nadzoru inwestorskiego

5. Inwestor jest zobowigzany:
1) zawiadomié whasciwy organ nadzoru budowlanego o zakorficzeniu budowy co najmnicj

21 dni przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania
2) przed przystapieniem do uzytkowania uzyska¢ ostateczng decyzjg o pozwoleniu na
uzytkowanie — nie dotyczy.

6. Kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzié dziennik budowy lub rozbidrki oraz
umiescié na budowie lub rozbidree w widocznym miejscu tablice informacyijna oraz
ogloszenie, zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy 1 ochrony zdrowia, jezeli jest
to wymagane, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Obszar oddziatywania obiektu/-6w, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomoscei: 1043/8, 905/10, 994/2, 1039/1, 103972, 1469, 921/4, 1392/4, 1392/1,
1397/11, 1397/13, 1404, 1397/8, 1391, 929/3, 921/32, 901/8, 993/8, 1038, 907/2, 907/3, 507/4,
907/5, 141071, 991/4, 991/7, 993/9, 1414/1, 921/5, 898/2, 902/1, 904, 992, 990, 1419/1, 1412/1,
1412/2, 899/2, 997, 1411/1, 900/1, 946, 993/1, 993/3, 1003/14, 1037/7, 1360/1, 1390/1, 1392/3,
1400/15, 1405, 1468, 998/7, 998/4, 1388/2, 991/5, 1389

UZASADNIENIE

‘Wniosek o zatwierdzente projektu budowlanego 1 wydanie pozwolenia na budowe dla
w/w inwestycji zlozony zostal przez Pana Adama Jankowskiego, wystepujacego w imieniu
inwestora w dniu 2012-01-05. Do wniosku dolgezono 4 egzemplarze projektu budowlanego
wraz z innymi dokumentami wymaganymi przepisami Prawa budowlanego.

Zgodnic z § 3 ust. 1 pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.Nr 213, poz 1397)
planowane przedsiewzigeie zalicza sie do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Decyzja nr 0OS81.6220.20.2011 z dnia 06-12-2011r. o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, Prezydent Miasta Kedzierzyn-KoZle stwierdzil brak obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko.

Inwestycja jest zgodna z micjscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Kedzierzyna-KozZla.

W toku prowadzonego postepowania administracyjnego w po
zlozone zadne uwagl czy zastrzezenia.

Wobec spetnienia przez inwestora wymagan okreslonych
ust.4 Prawa budowlanego post'tnowiono orzec jak w scntencj i nin' 7576

1Zszej sprawie nie zostaly

art.33 ust.]l oraz w art.32

{\deqyzji.
oi/l posrednictwem w

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowlazany zawiadomic o zamierzonym terminic rozpoczgeia robdt budowlanych, na ktore jest

wymmagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzorn budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajac na

pismie:

1) o$wiadezenie kierownika budowy (robodt), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjgcie obowiazku kierowania budowa (rebotami budowlanymi), a takze
zagwiadezenie, o Ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

2} w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajace przyjecic obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
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budowlanymi, atakze zagwiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 yst. 7 ustawy - Prawo budowlane,
3) informacjg zawierajaca dane zamieszezone w ogloszeniu, o ktorym meowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane.

2. [nwestor moze przystapi¢ do vzytkowania obiektu przed wykenaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez whasciwy organ nadzoru budowlanego.

3. W przypadku pdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jesl wymagane, do uzytkowania obicktu mozna
przystapic pe uplywie 21 dni od dnia dorgezenia do wiasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi
obowigzkowa kontrolg budowy, zgodnie z art.59a ustawy — Prawo budowlane. Wniosek o pozwolenie na
uzytkowanie stanowi wezwanie wiadciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowe] kontroli,

_Otrzymuja:
1/ Petnomoenik inwestora - Pan Adam Jankowski ENERGOEKSPERT Sp. z ¢.0.

ul. Weglowa 7, 40-105 Katowice,
2/ - 41/strony wg zalacznika do decyzji (zatacznik w aktach sprawy)

Do wiadomosci:
|/ Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle,

2/ Urzad Miasta K-Kozle - Wydzial Finansowy, ul, Piramowicza 32, 47-200 Kedzicrzyn-Kozle,
3/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kedzierzyrisko-Koziclskim

ul. Damrota 30, 47-220 Kedzierzyn-Kozle,
4/ afa/JL/BZ
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Zalaeznik do deéyzji o pozwoleniu na budowe nr BA.6740.1.7.2012 7 dnia 2012-02-10

1/ Samodzielny Publiczny Zespdt Opieki Zdrowotnej w Kedzierzynie-Kozlu,
47-200 Kedzierzyn-Kozle ul. 24 Kwietnia 5
2/ Powiatowy Zarzad Drég, 47-200 Kedzierzyn-Kozle ul. Skarbowa 3e
3/ CHEMIK Sp. z 0.0., 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Al. Jana Pawla II 8
4/ Rzymskokatolicka Parafia Sw. Mikolaja, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Judyma 1
5/ Wspélnota Mieszkaniowa Damrota 2-4, - Zarzadea- Przedsigbiorstwo Ustugowe
"Doris" Dorota Mrowka, 47-220 Kedzierzyn-Kozle al. Jana Pawla IT 4/105
6/ Ruth Permus, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Glowackiego 1A
7/ Wspalnota Mieszkaniowa Glowackiego 2, - Zarzadcea - Przedsiebiorstwo
Eksploatacji i Remontéw Obicktéw Budowlanych "Sigma K. M." Koziol Z.
Michalczyk J, 47-232 Kedzierzyn-KoZle ul. Krélowej Jadwigi 10
8/ Wspélnota Mieszkaniowa Dzierzonia 8, - Zarzadca - Przedsigbiorstwo
Lksploatacji i Remontéw Obiektow Budowlanych "Sigma K. M." Koziot Z.
Michalezyk 1, 47-232 Kgdzierzyn-KoZle ul. Krélowej Jadwigi 10
9/ Czestawa, Zuchowicz, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Stalmacha 12/2
10/ Julian Zuchowicz, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Stalmacha 12/2
11/ Bank BPH §8.A., 31-548 Krakéw ul. Al Pokoju 1
<12/ Wspblnota Mieszkaniowa Matejki 14-16, Damrota 6-12, K. Miarki 9-15, -
Zarzadca- RIM s.c. PU, 47-224 Kedzierzyn-Kozle, ul. Ligonia 5a
13/ Wspdlnota Mieszkaniowa Karola Miarki 8-14,16-18,20-26, - Zarzadca -
RIM s.c, PU, 47-224 Kedzierzyn-Kozle, ul. Ligonia 5a
14/ Wspélnota Mieszkaniowa Traugutta 1-3; 5-7; ul. Karola Miarki 4-6, - Zarzadca -
RIM s.c. PU, 47-224 Kedzierzyn-Kozle, ul. Ligonia 5a
15/ Wspdlnota Mieszkaniowa Aleja Jana Pawla 11 10, - Zarzadca - RIM s.c. PU,
47-224 Kedzierzyn-Kozle, ul. Ligonia 5a
16/ Wspélnota Mieszkaniowa Aleja Jana Pawta II 13-15-17, - Zarzadca -
Domena s.c. Zarzadzanie Nieruchomosciami, 47-220 Kedzicrzyn-Kozle
Aleja Jana Pawla IT 4 pok. 102
17/ Wspdlnota Mieszkaniowa "Czwérka", 47-220 Kedzierzyn-Kozle al. Jana Pawla
11 4,4A,4B - Zarzad Wspblnoty al. Jana Pawla II 4a/35, 47-220 Kedzierzyn-Kozle
18/ Dariusz Broj, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Jesionowa 23
19/ Elzbieta Gepert-Broj, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul, Jesionowa 23
20/ Alcksandra Mazur, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Dzierzonia 3/3
21/ Maria Mazur, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Dzierzonia 3/2
22/ Gmina Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle ul. Piramowicza 32
23/ PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomodciami we Wroctawiu,
50-525 Wroctaw ul. Joannitéw 13
24/ PZU S.A., 00-133 Warszawa ul. Al. Jana Pawla I 24
25/ PZU na Zycie., 00-133 Warszawa ul. Al. Jana Pawla 11 24
26/ Maja Kowalczyk (Orszak), 47-225 Kedzierzyn-Kozle ul. Nowowiejska 35
27/ Tomasz Kowalezyk, 47-225 Kedzierzyn-KoZle ul. Tuwima 32
28/ Obwdd Lecznictwa Kolgjowego w Gliwicach - Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice ul. Opolska 18
29/ Michat Fiotka, 47-220 Kedzierzyn-KoZle, ul. Grunwaldzka 8
30/ Helena Fiotka, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grunwaldzka §
31/ Marek Fiolka, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grunwaldzka §
32/ Rafatl Fiolka, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grunwaldzka 8
33 Andrzej Mitek, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Gajdzika 12d/7
34/ Mariola Mitek, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Gajdzika 12d/7
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35/ Wsp6lnota Mieszkaniowa Plac Wolnosci 4-5, - Zarzadca - Centrum Zarzadzania
Nieruchomosciami s.c. 47-220 Kedzierzyn-KoZle ul. Wojska Polskiego 1

36/ Wspolnota Mieszkaniowa Damrota 7-9,9a, - Zarzadea - Centrum Zarzadzania
Nieruchomosciami s.c. 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Wojska Polskiego 1

37/ Wspblnota Mieszkaniowa Aleja Jana Pawla I1 3, - Zarzadca - Centrum
Zarzadzania Nieruchomosdciami s.c. 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Wojska
Polskiego 1

38/ Wspolnota Mieszkaniowa Aleja Jana Pawla II 12, -Zarzadca - Centrum
Zarzadzania Nieruchomosciami s.c. 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Wojska
Polskiego 1

39/ Waldemar Kunert, 48-250 Glogdwek ul. Wiejska 27

40/ Monika Kunert, 48-250 Glogdwek ul, Wiejska 27
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Spis rysunkow

—

. Orientacja: — rys. nr SC-00
2. Projekt zagospodarowania terenu: - rys. nr. SC-01
3. Mapa ewidencyjna:
rys. nr: SC-02a
< rys.nr: SC-02b
4. Profil podtuzny:
« nrrys. SC-03a
nrrys. SC-03b
nrrys. SC-03c
5. Schemat montazowy:
nr rys. SC-04a
nrrys. SC-04b
nrrys. SC-04c
6. Studzienki zaworowe, odpowietrzajgce, odwadniajgce:
nr rys. SC-05a
nr rys. SC-05b
7. Schemat alarmowy:
nr rys. SC-06a
nrrys. SC-06b
8. Schemat monitoringu: nr rys. SC-07
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