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PROJEKT WYKONAWCZY

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania realizowanego przez Energoekspert Sp. z 0.0., 40-105 Katowice, ul.
Weglowa 7 jest projekt pt. ,Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budynkdéw na
terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Kr6lowej Jadwigi - Meissnera — Al. Lisa — Wojska Pol-
skiego w Kedzierzynie-Kozlu”.

1.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje: Etap VI — Projekt wykonawczy dla terenu wytyczonego ulicami:
Al. Jana Pawia Il, Krolowej Jadwigi, Meisnera, Al. Lisa.

1.3. Inwestor

Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0 z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu przy ul. Stalmacha
18, 47-200 Kedzierzyn-Kozle

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wykonawczego, ktory wraz z projektem budowla-
nym bedzie podstawg do realizacji projektu.

1.5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego zadania projektu wykonawczego VI etapu stanowi:
2 umowa nr ZP/2/2008 zawarta w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Kedzierzynie - Kozlu pomiedzy:
e Miejskim Zaktadem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0 z siedzibg w Kedzierzynie-Kozlu przy ul.
Stalmacha 18, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, reprezentowanym przez:
+ Janusza Blaka - Prezesa Zarzadu - Dyrektora,
+ Elzbiete Wojcik - Z-ce Dyrektora ds. Ekonomicznych - Gtéwng Ksiegowa,
e a firmg Energoekspert Sp. z 0.0. w Katowicach przy ul. Weglowej 7, 40-105 Katowice, repre-
zentowang przez:

+ Marka Plebankiewicza - Prezesa Zarzadu,
+ Andrzeja Mizere - Cztonka Zarzadu.

> zaktualizowana mapa zasadnicza w skali 1:500 z naktadkami:S, U i W wykonana przez Przed-
siebiorstwo Ustug Geodezyjno-Kartograficznych Wojciech Wiszniewski, ul. Sktodowskiej-Curie
6A/5; 47-200 Kedzierzyn-Kozle

2 Koncepcja sieci cieptowniczych z wrzesnia 2008r. wykonana przez Energoekspert Sp. z o.o.
w Katowicach i uzgodniona przez MZEC Sp. z. 0.0. w Kedzierzynie-KozZlu;

2 specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

2 notatka stuzbowa z dnia 03 kwietnia 2008r. spisana z MZEC Sp. z 0.0. w Kedzierzynie - Kozlu;

2 opinia Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego
w Kedzierzynie - Kozlu;

> Projekt Budowlany - Etap Ill - z marca 2009r. opracowany przez Energoekspert Sp. z 0.0.;
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2 decyzja Starostwa Powiatowego w Kedzierzynie — Kozlu zatwierdzajgca projekt budowlany
i udzielajgca pozwolenia na budowe — B.A.7351-1-154/2009 z dnia 26.06.20009r;

2 uzgodnienia, pozwolenia i opinie n/t. rozwigzan projektowych;

2 obowigzujgce przepisy i normy.

1.6. Opis stanu istniejacego

1.6.1. Istniejace zagospodarowanie terenu i uwarunkowania terenowo-
-prawne

Teren modernizowanych sieci zlokalizowany jest na obszarze pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il, Kr6-
lowej Jadwigi, Meisnera, Al. |. Lisa w Kedzierzynie. Jest to teren osiedli mieszkaniowych: Piastow
i Powstancéw Slgskich. Obszar jak wyzej jest mocno zabudowany i posiada gestg infrastrukture
technicznego uzbrojenia terenu. Przebudowywane sieci cieplne beda prowadzone podziemnie
z zastosowaniem technologii preizolowanej, bezkanatowej. Dla catego terenu miasto ma opraco-
wany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Z analizy uzgodnien branzowych i zaktualizowanej mapy zasadniczej wynika, ze przebudowywane
sieci cieplne bedg sie krzyzowaty z: uzbrojeniem podziemnym, drogami powiatowymi, drogami
gminnym i osiedlowymi, parkingami, chodnikami oraz z matg architekturg w/w osiedli.

1.6.2. Zielen

Modernizowane (remontowane) sieci cieptownicze, z niewielkimi wyjgtkami pobiegng po trasie ist-
niejgcych sieci kanatowych i beda utozone w ich miejsce.

W trakcie wizji w terenie tam, gdzie byto to mozliwe (ze wzgledu na geste uzbrojenie podziemne)
oraz uzasadnione istniejgcym zagospodarowaniem i skupiskami drzew, dokonaliSmy stosowne;j
korekty trasy modernizowanego cieptociggu tak, by ilos¢ zieleni do wycinki ograniczy¢ do niezbed-
nego minimum. WykonaliSmy dla potrzeb planowanej modernizacji sieci cieptowniczej inwentary-
zacje istniejgcej zieleni w pasie terenu, ktéry umozliwi wykonanie remontu. Szczegdlnie wartoscio-
we drzewa staraliSmy sie ochroni¢ zostawiajgc odcinki sieci kanatowej, w ktére bedg wsuwane
cieptociagi preizolowane (wraz z rurami ochronnymi). Rozwigzanie takie mozliwe jest tylko w miej-
scach, gdzie gabaryty kanatdw umozliwig zastosowanie ww. rozwigzania.

Dla catego zakresu opracowania Etap VI zinwentaryzowano 305 drzew i 277 krzewow usytuowa-
nych w pasie realizacyjnym modernizowanych cieptociggow (w tym: 46 drzew owocowych i 4 krze-
wy owocowe do wycinki bez odszkodowania, 2 topole o obwodzie powyzej 130 cm. do wycinki bez
odszkodowania z zamiang za nowe nasadzenia, 7 drzew zagrazajgcych bezpieczenstwu i 28
drzew do 5 lat do usuniecia bez odszkodowania, 20 drzew do zabezpieczenia rurami ochronnymi
i 15 drzew do zachowania).

Z tego do wycinki zakwalifikowano 270 drzewa. Mozna zatozy¢, ze wiekszo$¢ z 277 — 4 (do wycin-
ki bez odszk. jw.) krzewdw mozna bedzie przesadzi¢ w inne miejsce.

Wykonana inwentaryzacja zieleni bedzie podstawg do sporzadzenia przez wykonawce planu wy-
cinki drzew i krzewow. Drzewa o srednicy pnia mniejszej od 10 cm mozna bedzie przesadzic
w miejsce wskazane przez wiascicieli zieleni. Nadmieni¢ nalezy, ze rosngce na sieciach drzewa
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania tych sieci i powinny by¢ na biezgco wycinane. W zwigzku
z powyzszym bedzie istniata koniecznos¢ wycinki drzew i krzewdw zlokalizowanych na istniejgcych
cieptociggach, gdyz uniemozliwiajg one przeprowadzenie planowanej modernizacji, a przedmio-
tem niniejszego opracowania jest remont i modernizacja ok.7,9 km cieptociggow.
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1.6.3. Warunki geotechniczne

Sieci cieptownicze beda przebiegaty gtéwnie po trasie istniejacych sieci kanatowych i bedg utozo-
ne na 10 cm podsypce na ptycie dennej tych kanatow. Pod istniejagcymi drogami zaktada sie, ze
sieci poprowadzone bedg w rurach ochronnych przeciggnietych w istniejgcych kanatach cieptowni-
czych. W zwigzku z powyzszym dla modernizowanych sieci cieptowniczych nie istnieje potrzeba
wykonania wiercen geologicznych.

1.6.4. Warunki witasnosciowe

Sieci cieptownicze bedg przebiegaty gtdwnie po trasie istniejacych sieci kanatowych lub w ich bez-
posrednim sgsiedztwie. Powyzsze dotyczy zarébwno sieci rozprowadzajacych jak i przytaczy do ist-
niejgcych budynkéw. W/w sieci pobiegng po terenie bedacym wiasnosécig: Skarbu Panstwa: Po-
wiatowy Zarzad Drég, UM Kedzierzyn-Kozle, MZEC Kedzierzyn-Kozle, Robotniczej Spoétdzielni
Mieszkaniowej ,Chemik”, Zespotu Szkét nr 1, PSS Spotem, Ztobka nr 10, Przedszkola nr 2, Przed-
szkola nr 24, Przedszkola nr 26, MZBK, ADM "Blachownia", Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Mieszka
| nr 6A — Turhand — Ret Sp. z 0.0., Miejska Biblioteka Publiczna., Wojewddzki Z-d Doskonalenia
Zawodowego, Energia Pro GRUPA TAURON S.A., Banku BPH S.A, MZBK, RUCH-u SA i os6b
prywatnych. Przy projektowaniu przebiegu tras przebudowywanych cieptociggdw uwzgledniono
warunki wiasnosciowe terenu i uzyskano wstepne zgody wiascicieli terenu na wykonanie remontu
i zwigzanych z tym prac budowlanych.

W opracowaniu ujeto takze zmiany przebiegow sieci cieptowniczych wynikte z uzgodnien z wiasci-
cielami dziatek gruntowych. Trasy sieci cieplnych zaprojektowano w sposob, ktéry w maksymal-
nym stopniu chroni zielen wysoka i krzewy.

1.6.5. Uwarunkowania dodatkowe realizacji inwestycji

Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem teren przez ktory przebiega planowany cieptociag:
2 nie podlega ochronie konserwatorskiej;
2 nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

2. Charakterystyka inwestycji

2.1. Cel inwestyciji

Celem niniejszego opracowania, zgodnie z zapisami umownymi, jest:

1. Modernizacja istniejgcych, zdekapitalizowanych sieci cieptowniczych i zastgpienie systemu ka-
natowego przez bardziej nowoczesny system preizolowany.

2. Optymalizacja $rednic i przebiegdw cieptociggdw po terenie istniejgcego osiedla mieszkaniowe-
go jw.

3. Sensowny podziat systemu cieptowniczego na terenie ww. osiedli poprzez zabudowanie zasuw
sekcyjnych w miejscach wytypowanych przez MZEC Kedzierzyn — Kozle.

4.

Projektowana inwestycja ma ponadto umozliwic:

2 podfgczenie nowych odbiorcéw do miejskiego systemu cieptowniczego;

2 poprawi¢ niezawodnos¢ dostawy energii cieplnej do dotychczasowych odbiorcow.
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2.2. Dane techniczne inwestycji

Przedmiotowy cieptocigg to inwestycja liniowa ztozona z dwodch réwnolegtych rurociggoéw stalo-
wych izolowanych sztywng piankg poliuretanowg w ptaszczu ostonowym z polietylenu o duzej ge-
stosci oraz niskonapieciowego kabla (monitoringu i sieci inkasenckiej) utozonego w terenie w ru-
rach/rurze polietylenowej @50 usytuowanej w osi sieci cieptowniczej, a w budynkach w rurach
plastikowych @28 tgczonych ztgczkami karbowanymi @28 (mocowanymi do Sciany budynkéw).
Podziemny cieptociag bedzie wykonany w technologii preizolowanej (bezkanatowej) i utozony na
gtebokosci srednio ok. 1+2m.

Cieptociag jw. bedzie wyposazony w instalacje alarmowg umozliwiajgcg kontrole stanu zawilgoce-
nia rurociggow i sygnalizowanie stanéw przedawaryjnych.

Sieci cieptownicze na osiedlach: Piastéw i Powstancéw Slaskich wg uzgodnienia z MZEC Kedzie-
rzyn - KozZle realizowane bedg w 2 etapach tj.: etapie 2 i etapie 3 (etap 1 obejmie realizacje ciepto-
ciggow na Os. Sroédmiescie). Ww. etapy bedg obejmowaty:

> etap 2: sieci cieptownicze wysokich i niskich parametrow osiedla Piastow oraz sieci gtébwne bie-
gngace wzdtuz ulic: Al. Lisa i Bolestawa Krzywoustego. taczna dtugosé¢ sieci realizowanych
w etapie 2 wyniesie ok. 5 251 mb., w tym: sieci w/par. 4 697 mb. i n/par. 554 mb;

2 etap 3 : sieci cieptownicze wysokich parametrow stanowigce odczepy od sieci gtownych jw.,
ktére pobiegng wzdtuz ulic: Meissnera (do wymiennikowni Wieczorka 16), Chodkiewicza (do
wymiennikowni "Wschdd") i sieci niskich parametréw z wymiennikowni jw. £aczna dtugos¢ sieci
realizowanych w etapie 3 wyniesie ok. 2 647 mb., w tym: sieci w/par. 1 192 mb. i n/par. 1 455
mb.

Sumaryczna dtugosc¢ zaprojektowanych w etapie VI cieptociggéw wynosi 7 898 mb.

Dane techniczne cieptociggow:
> Sieci cieplownicze wysokoparametrowe Dn25 — Dn250 o tgcznej dtugosci dla etapu VI ok.
5889, w tym:
+ sieci rozdzielcze o dtugosci ok. 4 901 m oraz przytagcza o dtugosci ok. 988 m.
+ kabel monitoringu i inkasencki typ XzTKMXpw 9x2x0,8:
na o$. Piastow o dtugosci 8 149m.: w tym: w rurze PE @50 (prowadzonej na zewnatrz) o dtu-
gosci ok. 8 083m i w rurze plastikowej @28 (prowadzonej wewnatrz budynkdéw) o dtugosci
ok.66m.,
na o$. Powstancow o dtugosci1 988m w tym: w rurze PE @50 (prowadzonej na zewnatrz)
o dtugosci ok.1 878m i w rurze plastikowej @28 (prowadzonej wewnatrz budynkéw) o dtugo-
sci ok.110m.
Parametry pracy sieci cieptowniczej wysokich parametrow:
+ temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego:
v rurocigg zasilajacy - woda gorgca 135°C,
v rurocigg powrotny - woda gorgca 65°C,
+ ciSnienie nominalne — 1,6 MPa
> Sieci cieptownicze niskoparametrowe Dn32 — Dn200 o tacznej dtugosci ok. 2 009 m, w tym:
+ sieci rozdzielcze o dtugosci ok. 1 224 m oraz przytgcza o dtugosci ok. 785m.
+ kabel monitoringu i inkasencki typ YSTY 4x1,0:
na os. Piastow o dtugosci 702m w tym: w rurze PE &50: (na zewnatrz) o dtg. ok.600m., w ru-
rach plastikowych @28 w budynkach (z 50 % nadd.) o dtugosci 102m.
na os. Powstancéw o dtugosci 3 363m w tym: w rurze PE @50: (na zewnatrz) o dig.
ok.2 398m.,w rurach plastikowych @28 w budynkach (z 50 % nadd.) o dtugo$ci ok. 965 m.,.
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Parametry pracy sieci cieptowniczej niskich parametrow:
+ temperatura obliczeniowa czynnika grzewczego:
v rurocigg zasilajgcy - woda gorgca 90°C,
v rurocigg powrotny - woda gorgca 70°C,
+ ciSnienie nominalne — 0,6 MPa.

2.3. Projektowane rozwigzania techniczne

Teren modernizowanych sieci cieptownicze wysokich i niskich parametréw na osiedlach: Piastow
i Powstancow Slaskich (Wschod) zlokalizowany jest pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta I, Krélowej Ja-
dwigi, Meissnera, Al. Lisa w Kedzierzynie - Kozlu.

Modernizowane sieci wysokich parametrow na Osiedlu Piastow bedq przebiegaty od odgatezienia
z sieci 2xDn250 (Dz 273/400) usytuowanego na skrzyzowaniu ulic: Al. Ignacego Lisa i Bolestawa
Krzywoustego (w miejscu komory K - 10/ZA) generalnie rownolegle do ulic: Bolestawa Krzywo-
ustego, Al. Ignacego Lisa i tokietka, i wzdtuz ulic osiedlowych: L. Biatego, K. Wielkiego, Mieszka I,
B. Smiatego, a niskich parametréw bedg przebiegaty: od wymiennikowni w Szkole Podstawowej nr
19 i Gimnazjum przy ul. Mieszka | nr 4 oraz wymiennikowni budynku przy ul. Mieszka | nr 1 réwno-
legle do ul. Przemystawa Il.

Uwaga:
na sieci n/par. z wymiennikowni z SP nr 19 i Gimnazjum jw. pozostawiono trojnik z odgatezieniem

Dn50 do przysztosciowego zasilania odbiorcow za ul. Jana Pawta Il, a na sieci w/par. zasilajgcej
wymiennikownie przy ul. Mieszka | nr 1 zaprojektowano wigczenie przytacza (wg. dokumentacji
dostarczonej przez MZEC Kedzierzyn - Kozle) do nowego budynku w rejonie ul. Przemystawa |I.
W rejonie istniejgcego hotelu przy ul. Bolestawa Smiatego wykonano odgatezienie 2xDn40 do
przysztosciowego zasilania obiektéw sportowych hotelu.

Na Osiedlu Powstancéw Slaskich (Wschéd) sieci cieptownicze wysokich parametréw na odcinku
sieci rozprowadzajgcej 2xDn250 (Dz 273/400) pobiegng od komory przytgczeniowej przy Al. Igna-
cego Lisa (ta sama co w przypadku zasilania 0$. Srédmiescie) réwnolegle do tej ulicy do wysoko-
Sci ul. Bolestawa Krzywoustego, a takze po trasach istniejgcych sieci rozprowadzajgcych réwnole-
gle do ulic: J. Meissnera (z odczepu od sieci 2xDn250 jw.) i Chodkiewicza (z odczepu sieci
cieptowniczej 2xDn200 przebiegajgcej wzdtuz ul. B. Krzywoustego).

Uwaga:
w rejonie skrzyzowania ulic: J. Meissnera z R. Horoszkiewicza na sieci w/par. zaprojektowano troj-

nik o srednicy odgatezienia 2xDn 32 dla przysztosciowego odbioru ciepta.

Sieci niskich parametrow pobiegng od istniejacych wymiennikowni : Wschod przy ul. Korfantego
i Wieczorka nr 16 rownolegle do ulic osiedlowych: Korfantego, Wieczorka, Benesza, Gajdzika.
Sieci cieptownicze wysokich i niskich parametrow pobiegng po trasach istniejgcych sieci kanato-
wych, dzieki czemu istnieje szansa zminimalizowania niezbednych przektadek uzbrojenia pod-
ziemnego oraz bezkonfliktowego podtaczenia istniejacych odbiorcéw. Zmiany trasy sieci dokonane
W niniejszym opracowaniu wynikajg gtownie z potrzeby dostosowania przebiegu cieptociggéow do
wymogow systemu preizolowanego. W opracowaniu ujeto takze zmiany przebiegdw sieci cieptow-
niczych wynikte z uzgodnien z wtascicielami dziatek gruntowych.

Projektowane sieci cieptownicze bedg wykonane z rur preizolowanych ze standardowa grubos$cig
izolacji termicznej, wyposazonych w przewody impulsowego systemu alarmowego.

Kompensacje wydtuzen termicznych bedg zapewniaty kompensatory U-ksztattowe i uktady samo-
komensaciji L i Z-ksztattowe zgodnie z zasadami kompensacji systemu rur preizolowanych.
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Przebieg tras projektowanych cieptociggdéw przedstawiono na zatgczonych planach sytuacyjnych:
rys. nr:-MZEC/03-MZEC/06, a usytuowanie wysokosciowe rurociggu w gruncie: rzedne posadowie-
nia, spadki podtuzne, srednice itp., na profilach podtuznych: rys. nr: MZEC/17-MZEC/41. Trasy
sieci cieplnych zaprojektowano w sposob, ktory w maksymalnym stopniu chroni zielen wysokg
i krzewy.

Na ww. terenie istniejgce wymiennikownie (zasilane z sieci wysokich parametrow) lub wezty cie-
ptownicze (zasilane z sieci niskich parametréw) bedg potaczone bezposrednio z projektowang sie-
cig preizolowang w przypadku, gdy wezly sg usytuowane w budynkach przy Scianie zewnetrznej
od strony ktérej jest doprowadzona sie¢ zasilajgca, lub bedg potgczone posrednio poprzez pota-
czenie z istniejacq siecig przytaczeniowg biegnacg przez budynek do pomieszczenia wymienni-
kowni/wezta cieptowniczego. W tym ostatnim przypadku zgodnie z ustaleniami z MZEC Kedzie-
rzyn - Kozle sieC preizolowana bedzie doprowadzona do obecnego miejsca wigczenia sieci
kanatowej do budynku. Zaletg ww. rozwigzania jest to, ze nie istnieje potrzeba realizacji cieptocia-
gow w istniejgcych przebiciach pod schodami, w $cianach dziatowych piwnic, piwnicach lokator-
skich itp.

Sieci preizolowane bedg zakonczone wewnatrz budynku koncéwkami termokurczliwymi i zawora-
mi kulowymi (niepreizolowanymi) o Srednicy przytacza. W zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie
na przytgczach do poszczegdélnych budynkéw lokalizowania studzienek z zaworami odcinajgcymi
preizolowanymi.

Na planach sytuacyjnych zaznaczono lokalizacje studzienek z zaworami odcinajgcymi i odwodnie-
niami/odpowietrzeniami rurociggdw. Rysunki z rozwigzaniem szczegotowym studzienek jw. zata-
czono do projektu.

2.4. Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem i drogami.

2.4.1. Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem
Projektowane cieptociagi bedg sie krzyzowaty z kablami sredniego napiecia 15 kV i niskiego na-
piecia 0,4 kV. W miejscach skrzyzowan kable bedg zabezpieczone rurami dwudzielnymi plastiko-
wymi np. AROT-a lub innymi tego typu.
Ww. cieptociggi bedg sie ponadto krzyzowaty z:
2 kanalizacjami deszczowymi réznych srednic;
2 kanalizacjami sanitarnymi réznych srednic;
2 wodociggami réznych srednic;
2 gazociggami n/pr. réznych Srednic (ktére bedg zabezpieczone w miejscu skrzyzowania rurami
ochronnymi stalowymi, dwudzielnymi, w/g rozwigzan opisanych na schematach montazowych).
2 kanalizacjami i kablami teletechnicznymi (ktére bedg zabezpieczone rurami dwudzielnymi pla-
stikowymi np. AROT-a lub innymi tego typu).
Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wykonaé przekopy kontrolne
celem ustalenia rzeczywistej gtebokosci utozenia istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego przy
udziale ich wtascicieli, a na podstawie przeprowadzonych pomiarow nalezy dokonac¢ ewentualnej
korekty rozwigzan projektowych.
Bardzo wazne bedzie takze odstoniecie istniejgcych przytaczy (w budynkach i na zewnatrz)w miej-
scach wtaczen do budynkow, ktore po zinwentaryzowaniu umozliwig weryfikacje tras projektowa-
nych przytaczy.

2.4.2. Skrzyzowanie z drogami

Projektowana gtebokos¢ utozenia cieptociggow i projektowane przekroczenia pod ulicami realizo-
wane metodg wsuwania cieptociggdw (wraz z rurami ochronnymi) w kanaty lub tunele nieprzetazo-
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we zapewnig generalnie bezkolizyjny charakter skrzyzowan z uzbrojeniem i istniejgcymi drogami.

W dwdéch przypadkach (przytaczy do budynku przy ul. Mieszka | nr 8) zatozono potrzebe wykona-

nia przekopow otwartych pod ulica, celem wykonania przytaczy po zmienionej trasie.

Pod ulicami z nawierzchnig asfaltowg, w miejscach gdzie dotychczas nie byto cieptociagdéw, zosta-

ng wykonane przewierty lub przeciski, by nie uszkodzi¢ istniejgcych nawierzchni drogowych. Doty-

czy to nastepujacych przypadkéw przejsé:

> etap 2: jednego przewiertu pod ul. K. Wielkiego w rejonie budynku przy ul. K. Wielkiego12
i dwdch pod ul. B. Smiatego (zlokalizowanych w rejonie hotelu).

> etap 3: przewiertow pod ul. A. Benisza w rejonie budynku przy Wieczorka 9, pod ul. W. Korfan-
tego w rejonie budynku przy Korfantego 17, pod ul. J. Wieczorka przy wjezdzie od ul. B. Krzy-
woustego.

Ww. przewierty/przeciski bedq posiadaty rure ostonowg (zaréwno na zasilaniu i powrocie), ktora
bedzie petnita funkcje rury przewiertowej i ochronnej.

2.5. Obiekty

Studzienki zaworow:

Na ciggach przebudowywanych sieci cieptowniczych, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem za-
projektowano zawory/przepustnice odcinajgce preizolowane, usytuowane w studzienkach z kre-
gow betonowych. Zawory/przepustnice preizolowane z kro¢cami do spawania bedg zabudowane
na rurociggach zasilajgcym i powrotnym i bedg wyposazone w krocce odwadniajgce bgdz odpo-
wietrzajgce (z zaworami). Zawory odcinajgce bedg umieszczone w studzienkach o gtebokosciach
wynikajgcych z profildw podtuznych zaprojektowanych cieptociggéow. Studzienki zaworéw z kregow
betonowych bedg posadowione na dwoch murkach wykonanych z bloczkow betonowych na za-
prawie cementowej, posadowionych na warstwie chudego betonu i zbrojonej ptycie. Studzienki
beda przykryte ptytg zelbetowg z wtazem kanatowym zeliwnym @800 klasy D400 wg PN-EN 124
z fabrycznym zamknieciem.

Wydane studzienki ztozone bedg z kregow zelbetowych wyposazonych w stopnie ztazowe usytu-
owane w pionie co 25 cm. Zastosowane stopnie ztazowe bedg wykonane z rdzeniem stalowym
w otulinie tworzywowej np. typu U156 lub jako zeliwne typ 1212E lub 1211E wg DIN montowane
naprzemiennie w uktadzie mijankowym w 2 rzedach w odlegtosciach pionowych osi stopni wyno-
szacym 30 cm.

Studzienki zaworowe pokazano na rys. nr MZEC/69 i MZEC/70. Studzienki z odpowietrzeniami za-
warto na rysunkach schematéw montazowych.

Adaptacja istniejgcych komér:

Dla potrzeb projektowanej modernizacji sieci cieptowniczych przewiduje sie zaadoptowac istnieja-
cg komore przytgczeniowg usytuowang przy Al. Lisa, z ktérej jest zasilany ten rejon miasta. Inne
komory (zgodnie z ustaleniami z MZEC Kedzierzyn - KozZle) bedg zdemontowane w miejscach ko-
lidujacych z projektowanymi sieciami cieptowniczymi.

Komora przytaczeniowa:

Komora przytagczeniowa jest usytuowana po stronie jezdni potudniowej Al. Lisa. Rozwigzanie
szczegotowe komory, w ktérej przeprojektowano czesc technologiczng na preizolowang pokazano
na rys. nr MZEC/47 — Komory, tunel poétprzetazowy pod Al. Lisa, zataczonym do etapu V. Kon-
strukcja komory zostanie przystosowana do technologi preizolowanej przez zamurowanie otworéw
po sieci kanatowej w Scianie od strony wschodniej i zabudowaniu tam pierscieni gumowych
uszczelniajgcych w miejscu wyjscia projektowanej sieci preizolowanej 2xDn250. Od strony za-
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chodniej komory istniejgce potgczenie z kanatem cieptowniczym pozostanie bez zmian, gdyz nie
nalezy blokowaé sptywu wod przeciekowych z kanatu cieptowniczego w ktorym przebiega ciepto-
cigg zasilajgcy poprzez niniejszg komore ten rejon miasta. Wody przeciekowe z kanatu cieptowni-
czego poprzez tunel pod Al. Lisa sptywajg w kierunku studni schtadzajgcej i pompowni, skad sg
przepompowywane do istniejgcego odbiornika.

2.6. Rurociagi i armatura

Rurociagi na siec cieplng podziemng zaprojektowano z preizolowanych rur z izolacjg standardowg
potgczonych ztgczami mufowymi. Srednice i dlugosci sieci podano w punkcie 2.2 czesci opisowej
oraz specyfikacji materiatowej. Do budowy sieci preizolowanej bedg zastosowane kolana prefabry-
kowane, tréjniki prefabrykowane i ztagcza termokurczliwe usieciowane lub opcjonalnie mufy termo-
kurczliwe. Rury beda standardowo wyposazone w druty alarmowe. Jako armature odcinajaca za-
stosowac¢ zawory kulowe preizolowane i bez izolacji dla Dn100 i mniejszych bez przektadni, a dla
Dn125 i wiekszych przepustnice z napedem recznym i przektadniami planetarnymi. Dla sieci wy-
sokich i niskich parametréw stosowaé armature na cisnienie 2,5MPa.

Do budowy rur preizolowanych bedag stosowane rury stalowe bez szwéw spetniajgce wymagania
normy PN-EN 253.

Szczegobtowe rozwigzania projektowe elementdw sieci pokazano na schematach montazowych
i rysunkach studzienek.

2.7. Instalacja alarmowa i monitoringu

Rury preizolowane, z ktérych zbudowany jest cieptocigg wyposazone sg w druty (nieizolowane) in-
stalacji alarmowej, ktére po potgczeniu w miejscach mufowania utworzg standardowg instalacje
alarmowg typu impulsowego zwang réwniez systemem nordyckim. Do wykrywania w rurociggach
preizolowanych wszelkich nieszczelnosci zaréwno rur stalowych jak i zewnetrznego ptaszcza
ochronnego z PCV stuzg urzadzenia elektroniczne zwane detektorem usterek. Wykryte detekto-
rem usterek nieszczelnosci nalezy nastepnie zlokalizowaé¢ przyrzadem zwanym reflektometrem.
Zatozono, ze detektory usterek bedg montowane w pomieszczeniach weztow cieptowniczych po-
kazanych na schemacie instalacji alarmowej w hermetycznej skrzynce plastikowej np.”"Kaedra” lub
innej plastikowej, hermetycznej tego typu. Wiaczenie zasilania elektrycznego do detektora usterek
wykona Wykonawca. Druty alarmowe (dla przypadkow przekroczenia dtugosci ok. 1000 m sieci)
winny by¢ wyprowadzone w budynkach spod zakonczen termokurczliwych i przy pomocy kabli 3-
zytowych potaczone z terminalem lub plastikowg puszkg hermetyczng wyposazong w elementy
przytaczeniowe jak w terminalach. W naszym przypadku przewidujemy, ze w budynku Korfantego
nr 13 bedzie zabudowany terminal lub plastikowa puszka hermetyczna jw. Dtugo$¢ kabli 3-zyto-
wych wydanych w projekcie standardowo wynosi 10m. Kable jw. bedg mocowane do rur cieptocia-
gow powrotnych opaskami plastikowymi lub tasmg klejacg. Mogg tez by¢ montowane na Scianach
w korytkach plastikowych. W przypadkach pozostatych, druty alarmowe z rurociggéw bedg (w bu-
dynkach) wyprowadzone na zewnatrz zakonczen termokurczliwych i po ztgczeniu z sobg zaizolo-
wane, by w razie potrzeby istniata mozliwos¢ wykonania pomiaréw sprawdzajgcych. Instalacje
alarmowe zostaty zaprojektowane tak, by odcinki kontrolowane sieci nie byty wieksze od 2 km.

Elementy instalacji alarmowej (dla sieci wysokich i niskich parametréw) dla cieptociagdéw realizo-

wanych w :

> etapie 2 (0S. Piastow) dla sieci wysokich parametrow (w uktadzie: detektor/zakonczenia obwo-
du), usytuowano w wymiennikowniach zlokalizowanych w budynkach jak nizej:
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1. ul. Lokietka nr 9 (detektor) / ul. Leszka Biatego nr.2 (zakonczenia obwodu);

2. ul. Lokietka nr 7 (detektor) / ul. Kazimierza Wielkiego nr 2 (zakohczenia obwodu);

3. Szkoty Podstawowej nr 19 i Gimnazjum przy ul. Mieszka | nr 4 (detektor) / ul. Leszka Biatego nr
5 (zakonczenia obwodu);

4. wymiennikowni ,Wschod”przy ul. Korfantego (detektor) / ul. Kazimierza Wielkiego nr 15 (zakon-
czenia obwodu)

5. ul. Mieszka | nr1 (detektor) / ul. Bolestawa Krzywoustego nr3 (zakohczenia obwodu),

> etapie 2 (0$. Piastéw) dla sieci niskich parametrow w budynkach przy:

6. ul. Mieszka | nr1 (detektor) / ul. Mieszka | nr1 (zakonczenia obwodu);

7. terminal LR (lub inny tego typy) w pawilonie handlowym Mieszko / puszki z spieciami drutow na
koncach rur preizolowanych w tgczniku SP nr 19 i Gimnazium.

> etapie 3 (0$. Powstancow Sl.) dla sieci wysokich parametréw (w uktadzie: detektor/zakoncze-
nia obwodu), usytuowano w wymiennikowniach zlokalizowanych w budynkach jak nizej:

1. wymiennikownia przy Wieczorka 16 (detektor/komora przytaczeniowa) przy AL. I. Lisa (zakon-

czenia obwodu).

Na o$. Powstancéow Sl. bedg ponadto usytuowane odcinki cieptociaggdéw wi/par. przebiegajace
wzdtuz ulic: B. Krzywoustego (po stronie potudniowej tej ulicy) i K. Chodkiewicza, dla ktérych ob-
stugi detektor bedzie usytuowany w wymiennikowni Wschod, a zakonczenie w postaci koncéwek
zerujgcych bedzie usytuowane na os. Piastow w wymiennikowni przy ul. K. Wielkiego 15.

> etapie 3 (0$. Powstancow Sl.) dla sieci niskich parametréw (w uktadzie: detektor/zakonczenia
obwodu), usytuowano w wymiennikowniach zlokalizowanych w budynkach jak nizej:

2. wymiennikowni Wschéd (detektor) / ul. Krélowej Jadwigi nr 20 (zakonczenia obwodu);

3. wymiennikowni Wieczorka16 (detektor) / wymiennikowni Wieczorka16 (zakohczenia obwodu);
ponadto beda tutaj cieptociagi n/par. biegnace z budynkéw do budynkow, dla ktérych instalacja
alarmowa umozliwi kontrole stanu rurociggdw poprzez pomiary na puszkach instalowanych na
rurach preizolowanych w miejscach wigczen w budynkach jak to pokazano na rys. MZEC/77.
Na instalacji alarmowej w wezle cieptowniczym przy ul. Korfantego nr 9 zabudowano terminal
dla umozliwienia wykonywania pomiarow posrednich.

Inwestor wnioskuje, by opornos¢ systemu alarmowego nie byta mniejsza niz 10 MQ na 1 km prze-
wodu alarmowego.

System alarmowy umozliwia wykrycie:

= zawilgocenia pianki izolacyjnej;

> przerwy w obwodzie alarmowym;

2 zwarcia w instalacji alarmowe;j.

Zgodnie z warunkami MZEC Kedzierzyn - KozZle na catej dlugosci sieci cieptowniczej zaprojekto-
wano utozenie 9-parowego kabla niskonapieciowego w przypadku cieptociagdw wysokoparame-
trowych i 4-parowego dla cieptociggdw niskoparametrowch (na potrzeby monitoringu i zbierania
danych inkasenckich) zabudowanych: w rurze polietylenowej PE @50 fgczonej elementami szyb-
koztgcznymi, usytuowanej w osi sieci cieptowniczej (w przypadku przebiegu w terenie), a dla prze-
biegu w budynkach w rurze plastikowej @28 tgczonej ztgczkami karbowanymi. Przekréj poprzecz-
ny z usytuowaniem rur preizolowanych i rury PE z kablem pokazano na planach
zagospodarowania trasy sieci cieptowniczych. Rury plastikowe @28 z zabudowanymi kablami
o ktorych mowa wyzej bedg mocowane do scian budynkoéw plastikowymi uchwytami do rur.
W specyfikacji materiatéw dtugos¢ kabli monitoringu przebiegajacych w budynkach (w rurze plasti-
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kowej @28) do pomieszczen z licznikami ciepta, wydano z 50% naddatkiem. Poczatek sieci moni-
toringu i zbierania danych (z jednostkg centralng) bedzie usytuowany w Wymiennikowni Wschéd
przy ul. Korfantego, a koniec bedzie usytuowany w wymiennikowni przy ul. Jana Pawta Il nr 38a-e.
Schematy: instalacji alarmowej wraz z siecig monitoringu i sieci monitoringu zawarto na rysun-
kach: nr MZEC/71 do MZEC/78 i zatagczono do niniejszego projektu.

Dtugosci instalacji z rur PE @50 i rur plastikowych @28 podano w pkt.2.2, a szczegdtowa specyfi-
kacje materiatéw zawarto w pkt.7 niniejszego opisu.

Uwaga:
Dla umozliwienia lokalizacji usterek niezbedna jest dokltadna dokumentacja powykonawcza,

ktora nalezy wykonaé w trakcie montazu, w ktérej beda okreslone miejsca wszystkich pota-
czen (muf) i elementéw sieci z zaznaczeniem ich dtugosci.

2.8. Utozenie i taczenie rurociggéw

Cieptociag z rur preizolowanych nalezy uktada¢ w wykopie na zageszczonej podsypce piaskowe;j
o skarpach pochylonych zgodnie z PN-B-06050:1999. Grubos¢ podsypki piaskowej powinna wy-
nosi¢ minimum 10cm.

Po wykonanej prébie cisnieniowej odcinkdéw cieptociggéw preizolowanych, w miejscach potgczen
spawanych, nalezy potgczy¢ przewody alarmowe, zamontowac¢ mufy, ktére nastepnie beda wypet-
nione piankg poliuretanowa.

Rurociggi preizolowane nalezy zasypac¢ warstwg piasku 20 cm ponad wierzch rurociggéw. Po uto-
zeniu tasm ostrzegawczych pozostatg czes¢ wykopu wypetni¢ gruntem rodzimym pozbawionym
ostrych przedmiotow i czesci organicznych. Nad cieptociggiem na gtebokosci od 60 do 90 cm (li-
czac od terenu) utozy¢ kabel w ostonie z PE @50 do monitoringu. Nadsypany nad rurociggiem
grunt nalezy zagesci¢ warstwami po 25 cm.

Rurociagi preizolowane bedg tgczone przez spawanie elektryczne metodg TIG/E wg PN-91/M-
34031. Ztacza spawane podlegajg w 100% badaniom radiograficznym lub ultradzwiekowym. Zia-
cza spawane powinny odpowiadac¢ klasie C lub B wg PN-EN25817.

Przed zasypaniem rurociggow i kabla monitoringu nalezy wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczg
przebiegu utozenia sieci i kabla.

2.9. Odwodnienia i odpowietrzenia

W najwyzszych punktach sieci cieptowniczej nalezy zabudowac¢ odpowietrzenia, a w najnizszych
odwodnienia. Przewiduje sie ze zastosowane rozwigzania odpowietrzen i odwodnien bedg typowe
dla technologii preizolowanej. Informacje szczegdtowe zawarto w pkt.2.5 Studzienki zawordéw
i W czesci rysunkowej opracowania.

2.10. Warunki wykonania

Montaz rurociagdéw, przygotowanie do ruchu, préba wodna i ruch prébny oraz ocena badan konco-

wych winny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i wytycznymi:

> PN-92/M-34031. Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania wraz ze zmianami
z 1996r.;

> PN-B-10405:99. Sieci cieptownicze wymagania i badania przy odbiorze;

2 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych
- COBRTI ,INSTAL” 2002r.

Stosowane materiaty winny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 253, 448, 488, 489.
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Nalezy rowniez uwzgledni¢ wymagania wybranego producenta rur preizolowanych. Sie¢ cieplng
nalezy poddac prébie wodnej. Prébe przeprowadzi¢ zgodnie z PN/M-34031 przy cisnieniu prob-
nym 1,25 ci$nienia roboczego tj. 2 MPa (dla w/par.) i 0,9 MPa (dla n/par.).

2.11. Warunki wykorzystania terenu oraz wptyw inwestycji na srodowisko
naturalne

W trakcie realizacji inwestycji bedg uzywane: koparki, wiertnice, spychacze, dzwigi i inne maszyny
i urzgdzenia o napedzie silnikowym. W zwigzku z powyzszym nalezy liczy¢ sie z chwilowymi prze-
kroczeniami dopuszczalnych norm hatasu i zapylenia.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.
Cieptocigg na catej dtugosci bedzie przebiegat podziemnie. Zaprojektowany w technologii preizolo-
wanej cieptociag, wraz z systemem alarmowym sygnalizujgcym stany przedawaryjne, zrealizowa-
ny w oparciu o zalecone wytyczne montazowe (dotyczace badania ztagcz spawanych, niezbednych
préb, ruchu prébnego itp.), ktéry w trakcie eksploatacji bedzie systematycznie kontrolowany nie
powinien stanowié zagrozenia dla sSrodowiska naturalnego i otoczenia.

2.12. Warunki realizacyjne i BHP

1. Przed rozpoczeciem prac przy budowie nalezy:

a) teren budowy wydzieli¢ poprzez jego odpowiednie oznaczenie i zabezpieczyé przed doste-
pem 0sob postronnych. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m;

b) zapoznac sie z warunkami wtascicieli uzbrojenia terenu i uwarunkowaniami zawartymi w wa-
runkach technicznych, oraz powiadomié uzytkownikow uzbrojenia o terminach rozpoczecia
robot i koniecznosci petnienia przez nich nadzoru;

c) uzgodni¢ z inwestorem rodzaj czynnosci wymagajacych odbioru.

2. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999 oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). W trakcie prowadzenia wykopow nalezy
oddzielnie sktada¢ humus, a po zakonczeniu prac odtworzyc¢ jego rozmieszczenie.

3. Wykopy winny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,1m.

4. Na przecieciu sie trasy sieci cieplnej z ciggami pieszymi nalezy stosowa¢ mostki o szerokosci
min. 0,75 m, wsparte po 1,0 m poza krawedz wykopu i zaopatrzone w barierki 0 wysokosci
1,1 m.

5. Przed zasypaniem uzbrojenie i sie¢ cieplng nalezy podda¢ pomiarom geodezyjnym powyko-
nawczym.

6. Po zrealizowaniu budowy teren nalezy przywréci¢ do stanu zastanego przed rozpoczeciem in-
westycji.

2.13. Zagospodarowanie odpadoéw.
Na terenie budowy moga powstawac nastepujace typy odpadow (klasyfikacja na podstawie Roz-

porzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw z dnia 27 wrze$nia 2001r. Dz. U.
z 2001r. Nr 112, poz. 1206):

Lp. Nazwa odpadu Kod
1 Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkéw chlorowcoorganicznych 130110
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Lp. Nazwa odpadu Kod

2 Mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe niezawierajace zwigzkéw chlorowcoor-

ganicznych 130205

3  Opakowania zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 1501 10*

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujete w innych grupach), tkaniny do

4 w_ycieranig (np. szmaty, Scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebez- 15 02 02*
piecznymi
5  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 17 01 01
6 Zelazoi stal 17 04 05
7  Glebaiziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne 17 05 03*
8 Glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03* 17 05 04
9  Urobek z pogtebiania zawierajgcy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi 17 05 05*
10  Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05* 17 05 06

11 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace sub-

stancje niebezpieczne 1709 03

12 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01*, 17
09 02*i17 09 03*

13  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01
Uwaga - gwiazdkg (*) zaznaczono odpady niebezpieczne

17 09 04

Odpady niebezpieczne (np. wata szklana, odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczone substan-
cjami niebezpiecznymi) mogg powstawac tylko w sytuacjach tzw. awaryjnych np. wycieku oleju.
Zuzyte oleje, czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi beda po-
wstawaty podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac bu-
dowlanych. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami kazdy rodzaj odpadow niebezpiecznych bedzie
gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich po-
wstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania bedzie sie odbywac sie z zachowaniem
przepisdw obowigzujgcych przy transporcie materiatdw niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne powstajg podczas robét rozbidrkowych, przygotowania terenu do
budowy oraz robét montazowych. Maksymalne wykorzystanie tego typu odpadéw mozliwe jest tyl-
ko przy odpowiednio zaprogramowanym systemie gromadzenia i usuwania tych odpaddéw z miejsc
ich wytwarzania do miejsc ostatecznego odzysku. Plany organizacji placu budowy winny przewidy-
wac selektywne gromadzenie odpadow z podziatem na sktadniki majgce charakter surowcow
wtornych. W tym celu na terenie budowy nalezy ustawi¢ specjalistyczne pojemniki, kontenery,
zbiorniki przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu. W sposob se-
lektywny w/w materiaty bedg wywozone do zaktadu przetworczego lub na sktadowisko.

Précz wyzej wymienionych i omowionych odpadoéw na terenie budowy bedg powstawaty odpady
komunalne tj. pozostato$ci po artykutach spozywczych. Odpady te bedg gromadzone w odpowied-
nich pojemnikach, ktore beda systematycznie oprézniane.

Odpady w postaci ziemi z wykopow bedg usypywane w formie pryzm, w wyznaczonych miejscach
w poblizu prowadzonych robét ziemnych. Odpady te bedg zagospodarowane poprzez zasypanie
wykopow po zakonhczeniu prac budowlanych. Pozostate, nie wykorzystane na terenie budowy od-
pady, zostang przekazane odbiorcom posiadajgcym wiasciwe pozwolenia na gospodarowanie da-
nego rodzaju odpadem.

Etap VI - Projekt wykonawczy Strona 15



Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-
kéw na tereJnie pomiquy uI._: Al \JJana_Paw?a I{ﬁ K_rélowc_ej Jadvaligi ir:lgrag?eektsgfrt sp.20.0.
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KozZlu
3. Wykaz materiatéw
Lp. nazwa elementu jedn. | ilosé
Etap 2
1 Rurociag preizolowany standard Dz273/400 (L12 ) mb 1344
2 Rurociag preizolowany standard Dz219,1/315 (L12) mb 768
3 |Rurociag preizolowany standard Dz139,7/225 ( L12) mb 924
4 Rurociag preizolowany standard Dz114,3/200 (L12) mb 1044
5 |Rurociag preizolowany standard Dz88,9/160 ( L12) mb 1068
6 Rurociag preizolowany standard Dz76,1/140 ( L12) mb 1644
7 Rurociag preizolowany standard Dz60,3/125 ( L12) mb 696
8 Rurociag preizolowany standard Dz48,3/110 ( L12) mb 1116
9 Rurociag preizolowany standard Dz42,4/110 ( L12) mb 1 596
10 Rurociag preizolowany standard Dz33,7/90 (L12) mb 108
11 Rura stalowa bez szwu Dz42,4x4 L=0,3m mb 1
12 Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 400 szt. 210
13 Ztgcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 315 szt. 140
14 Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 250 2
15 Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 225 szt. 176
16 Zlgcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 200 szt. 216
17 Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 160 szt. 256
18 Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 140 szt. 366
19 Zigcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 125 szt. 178
20 Zitgcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 110 szt. 706
21 Zigcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 90 szt. 26
22 Maty kompensacyjne D 400, L=1.0, g=40 szt. 108
23 Maty kompensacyjne D 315, L=1.0, g=40 szt. 69
24 Maty kompensacyjne D 225, L=1.0, g=40 szt. 87
25 Maty kompensacyjne D 200, L=1.0, g=40 szt. 79
26 Maty kompensacyjne D 160, L=1.0, g=40 szt. 92
27 Maty kompensacyjne D 140, L=1.0, g=40 szt. 145
28 Maty kompensacyjne D 125, L=1.0, g=40 szt. 93
29 Maty kompensacyjne D 110, L=1.0, g=40 szt. 94
30 guvra stalowa ochronna Dz508x10 L=6m, na zew. z wytlaczang powtokg polietylenowg 3PE-N-v/ mb 12
31 gura stalowa ochronna Dz508x10 L=8m, na zew. z wytlaczang powtokg polietylenowg 3PE-N-v/ mb 16
-v
32 R’/Léra stalowa ochronna Dz508x10 L=27m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE-N- mb 54
v/S-v
33 R/Léra stalowa ochronna Dz406,4x10 L=8m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE-N- mb 16
v/S-v
34 Rura stalowa ochronna Dz406,4x6,3 L=4m, na zew. z wyttaczang powioka polietylenowg 3PE-
IN-V/S-v mb | 16
35 \I;\’/lérz?/ stalowa ochronna Dz406,4x10 L=5m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE-N- mb 10
36 Rura stalowa ochronna Dz323,9x10 L=4,5m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE- mb 18
N-v/S-v
37 R/léra stalowa ochronna Dz323,9x10 L=6m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE-N- mb 12
v/S-v
Rura stalowa ochronna Dz323,9x10 L=13,5m, szt.2 na zew. z wytlaczang powtokg polietyleno-
38 \vg 3PE-N-v/S-v mb | 27
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Lp. nazwa elementu jedn. | ilosé
Rura stalowa ochronna Dz323,9x5,6 L=4m, szt.2 na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg
39 3PE-N-v/S-v mb | 8
Rura stalowa ochronna Dz273,0x5 L=4m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE-
40 “N-V/S-v mb 8
41 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=9m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE-N- mb 18
v/S-v
Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=6,5m, na zew. z wyttaczang powloka polietylenowg 3PE-
42 N-v/S-v mb 13
Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=11m, na zew. z wyttaczang powiokg polietylenowg 3PE-
43 N-v/S-v mb 22
44 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=8m, na zew. z wyttaczang powtoka polietylenowg 3PE-N- mb 16
v/S-v
Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=12m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE-
45 N-v/S-v mb 24
Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=7m, szt.2 na zew. z wyttaczang powlokg polietylenowg
46 3PE-N-v/S-v mb | 14
Rura stalowa ochronna Dz273,0x5,0 L=3,5m, szt.2 na zew. z wyttaczang powtoka polietylenowg
47 3PE-N-v/S-v mb | 7
Rura stalowa ochronna Dz273,0x5,0 L=6,5m, szt.2 na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg
48 3PE-N-v/S-v mb | 13
Rura stalowa ochronna Dz273,0x6,3 L=3,0m, szt.2 na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg
49 3PE-N-v/S-v mb | 6
Rura stalowa ochronna 2xDz273x5 L=4m ,szt.2 na zew. z wytlaczang powtokg polietylenowg
%0 3PE-N-vis-v mb | 8
Rura stalowa ochronna Dz219,1x10 L=5m, na zew. zabezpieczona antykorozyjnie powtokg z
51 ; mb 62
farby epoksydowej
Rura stalowa ochronna Dz219,1x6,3 L=5m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE-
52 -N-V/S-v mb 61
Rura stalowa ochronna Dz219,1x4,5 L=3,5m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowa 3PE-
53 N-v/S-v mb 14
Rura stalowa ochronna Dz219,1x6,3 L=6m, na zew. z wyttaczang powtoka polietylenowg 3PE-
54 -N-V/S-v mb 12
Rura stalowa ochronna Dz219,1x6,3 L=4,5m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE-
55 N-v/S-v mb 81
Rura stalowa ochronna Dz219,1x4,5 L=3m, na zew. z wyttaczang powioka polietylenowg 3PE-
56 -N-V/S-v mb 6
Rura stalowa ochronna Dz219,1x6,3 L=7,5m, na zew. z wytlaczang powtoka polietylenowg 3PE-
57 N-v/S-v mb 15
58 Rura stalowa ochronna dzielona Dz508x6,3 L=3m mb 3
59 |Rura stalowa ochronna dzielona Dz355,6x5,6 L=3m mb 9
60 |Rura stalowa ochronna dzielona Dz323,9x5,6 L=3m mb 6
61 Rura stalowa ochronna dzielona Dz273x8,8 L=3m mb 2
62 Rura stalowa ochronna dzielona Dz273x6,3 L=3m mb 12
63 Rura stalowa ochronna dzielona Dz219,1x6,3 L=3m mb 42
64 |Rura stalowa ochronna dzielona Dz219,1x4,5 L=3m mb 15
65 |Rura stalowa ochronna dzielona Dz168,3x6,3 L=3m mb 7
66 |Rura stalowa ochronna dzielona Dz168,3x4,0 L=3m mb 24
67 Rura stalowa ochronna dzielona Dz114,3x6,3 L=3m mb 11
68 Studzienka zaworowa D-1400 szt. 12
69 |Studzienka (odpowietrzajaca) D-1400 szt. 3
70 Studzienka (odwadniajgca) D-1400 szt. 2
71 |Studzienka (odpowietrzajgca) D-1600 szt. 1
72 |Studzienka (odwadniajgca) D-1600 szt. 1
73 |Rura ochronna dwudzielna PVC lub PE,L=3m & 110mm szt. 315
74 |Manszety Dz400x500 szt. 12
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75 Manszety Dz200x300 szt. 20
76 Manszety Dz150x250 szt. 40
77 Manszety Dz125x200 szt. 4
78 |Manszety Dz300x400 szt. 14
79 |Manszety Dz200x400 szt. 2
80 Manszety Dz125x200 szt. 8
81 |Manszety Dz100x200 szt. 68
82 Manszety Dn140x250 szt. 8
83 |Manszety Dn110x200 szt. 20
84 Kolano pref.90°219,1/315 szt. 28
85 Kolano pref.90° 139,7/225 szt. 22
86 Kolano pref.90° 114,3/200 szt. 16
87 |Kolano pref.90 88,9/160 szt. 22
88 Kolano pref.90° 76,1/140 szt. 56
89 Kolano pref.90° 60,3/125 szt. 36
90 Kolano pref. 90°48,3/110 szt. 62
91 |Kolano stalowe Dz42,4x2,6 ,90° R=2.5d szt. 4
92 Kolano pref. 90° 42,4/110 szt. 124
93 Kolano pref. 90° 33,7/90 szt. 8
94 Kolano prefabrykowane 90° 139,7/225 szt. 6
95 Kolano prefabrykowane 90° 114,3/200 szt. 12
96 |Kolano prefabrykowane 90 88,9/160 szt. 16
97 Kolano prefabrykowane 90° 76,1/140 szt. 8
98 Kolano prefabrykowane 90° 48,3/110 szt. 10
99 Troéjnik pref. prostop. 45° 219,1/315-88,9/160 szt. 2
100 Trojnik pref. prostop. 45°219,1/315-76,1/140 szt. 2
101 |Trojnik pref. prost. 45° 139,7/225-88,9/160 szt. 4
102 | Trojnik pref. prost. 45° 139,7/225-60,3/125 szt. 4
103 Tréjnik pref. réwnol. 139,7/225-42,4/110 szt. 2
104 |Tréjnik pref. prost. 45° 139,7/225-48,3/110 szt. 4
105 Trojnik pref. réownol. 114,3/250-76,1/140 szt. 2
106 Trojnik pref. réown. 114,3/200-76,1/140 szt. 2
107 |Trojnik pref. prost. 45° 114,3/200-60,3/125 szt. 4
108 Tréjnik pref. rown. 114,3/200-42,4/110 szt. 12
109 Trojnik pref. rostop. 45° 114,3/200-48,3/110 szt. 2
110 Tréjnik pref. réownol. 88,9/160-76,1/140 szt. 2
111 | Trojnik pref. prostop. 45° 88,9/160-60,3/125 szt. 2
112 | Tréjnik pref. prosto. 45° 88,9/160-60,3/125 szt. 4
113 Tréjnik pref. rownolegty 88,9/160-42,4/110 szt. 4
114 Tréjnik pref. rownolegty 88,9/160-48,3/110 szt. 6
115 | Trojnik pref. prostopadly 45° 88,9/160-42,4/110 szt. 8
116 | Trojnik pref. prostopadty 45° 88,9/160-42,4/110 szt. 6
117 |Trojnik pref. prostopadly 45° 76,1/140-60,3/125 szt. 4
118 Trojnik pref. prostopadly 45° 76,1/140-42,4/110 szt. 10
119 Tréjnik pref. rownolegty 76,1/140-48,3/10 szt. 2
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-

energoekspert

kéw na terenie ponindzy uI._: Al Jana_Paw’fa - K_rélowc_ej Jadyvigi energia ! skologia sp.zo.o.
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZlu
Lp. nazwa elementu jedn. | ilosé
120 Tréjnik pref.réwnol. 76,1/140-42,4/110 szt. 2
121 |Tréjnik pref.prostop 45° 60,3/125-48,3/110 szt. 4
122 Tréjnik pref. réwnol. 76,1/140-48,3/110 szt. 4
123 Trojnik pref. prostopadty 45° 76,1/140-48,3/110 szt. 4
124 Tréjnik pref. réwnol. 76,1/140-33,7/110 szt. 2
125 |Troéjnik pref.prostop 45° 60,3/125-42,4/110 szt. 6
126 Trojnik pref. prostopadly 45° 88,9/160-48,3/110 szt. 4
127 Tréjnik pref. réownol. 48,3/110-42,4/110 szt. 6
128 | Trojnik pref. prostop. 45° 48,3/110-42,4/110 szt. 6
129 |Trojnik pref. 75 45° 273/450-139,7/225 szt. 2
130 Tréjnik pref. 88,9/160-76,1/140 szt. 2
131 Tréjnik pref. réwnol. 219,1/315-168,3/250 szt. 2
132 Trojnik preizolowany prostopadty 45° (273/400)/114,3 szt. 2
133 Red. pref. 273/450-219/315 szt. 2
134 Red. pref. 219,1/315-139,7/225 szt. 2
135 Red pref. 139,7/225-114,3/200 szt. 6
136 Red pref. 114,3/200-88,9/160 szt. 6
137 Red pref. 88,9/160-76,1/140 szt. 16
138 Red pref. 76,1/140-60,3/125 szt. 12
139 Redukcja pref. 60,3/125-42,4/110 szt. 2
140 Redukcja pref. 60,3/125-48,3/110 szt. 6
141 Redukcja pref. 48,3/110-42,4/110 szt. 6
142 Koncéwka termokurczliwa 139,7/225 szt. 2
143 Koncéwka termokurczliwa 88,9/160 szt. 2
144 Koncéwka termokurczliwa 76,1/140 szt. 4
145 Koncéwka termokurczliwa 60,3/125 szt. 20
146 Koncéwka termokurczliwa 48,3/110 szt. 42
147 Koncéwka termokurczliwa 42,4/110 szt. 70
148 Koncowka termokurczliwa 33,7/90 szt. 8
149 Pierscien uszczelniajacy Dz 225/255 szt. 4
150 Pierscieh uszczelniajgcy Dz 160/191 szt. 4
151 Pierscien uszczelniajgcy Dz 140/173 szt. 8
152 Pierscien uszczelniajacy Dz 125/158 szt. 40
153 Pierscien uszczelniajgcy Dz 110/142 szt. 224
154 Pierscien uszczelniajacy Dz 90/124 szt. 12
155 Tasma ostrzegawcza mb | 11550
156 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R28,Dz 400 (R- podp. Rolkowa, H=28 mm) szt. 70
157 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R28,Dz315 szt. 34
158 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R28,Dz250 szt. 4
159 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R42,Dz225 szt. 8
160 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R28,Dz225 szt. 52
161 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R28,Dz200 szt. 14
162 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R28,Dn200 szt. 4
163 Pierscienie dystansowe (pfozy) typ R58, Dn140 szt. 6
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-
kéw na tereJnie pomingy uI._: Al \JJana_Paw?a I{ﬁ K_rélowc_ej Jadvaligi ir:lgrag?eektsgfrt sp.20.0.
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu
Lp. nazwa elementu jedn. | ilosé
164 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 150-B-34, Dn150 szt. 4
165 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ Dz 160 o wys. H=17 mm szt. 36
166 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 150-17,Dn150 szt. 4
167 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ Dz 140 o wys. H=17 mm szt. 98
168 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 140-44, Dn140 szt. 12
169 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 140-34, Dn140 szt. 10
170 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 125-34, Dn125 szt. 14
171 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 125-17,Dz125 szt. 24
172 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ Dz 100 o wys. H=44 mm szt. 60
173 Pierscienie dystansowe (ptozy), typ 100-17 Dz 110 szt. 222
174 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 80-34, Dn80 szt. 6
175 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 80-17,Dn80 szt. 12
176 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 50-24, Dn50 szt. 8
177 Pierscienie dystansowe (ptozy), Dn63 szt. 4
178 Pierscienie dystansowe (ptozy), Dn50 szt. 6
Przepustnice preizolowane Dn 200 z przektadnig planetarng z podwdjnym zaworem odw/odp.Dn
179 50,z trzpieniem H=1,05m szt. 2
180 Przepustnice preizolowane Dn 200 z przektadnig planetarng z podwdjnym zaworem odw/odp.Dn szt 5
50,z trzpieniem H=0.75m
Przepustnice preizolowane Dn 125 z przektadnig planetarng, z podwojnym zaworem
181 odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0.7m szt 2
182 Odwodnienie na bazie trojnika 273/400-60,3/125-273/400 z zaworem kul. Dn50 z kré¢cem o szt 5
wys.H=1.35m
183 Odwodniepje prefabrykowane na bazie tréjnika 76,1/140-60,3/125-76,1/140 z zaworem kul. szt 5
Dn50 z kro¢cem o wys. H=0,75m
Odwodnienie na bazie tréjnika 60,3/125-42,4/110-60,3/125 z zaworem kul. Dn32 z kr6écem o
184 \ys.H=0.85m sat. | 2
Odwaodnienie na bazie trojnika 48,3/110-42,4/110-48,3/110 z zaworem kul. Dn32 z kr6¢cem o
185 wys.H=0.75m szt. 2
186 Odpowietrzenie na bazie tréjnika 273/400-42,4/110-273/400 z zaworem kul. Dn32 z kr6¢cem o t 5
wys.H=0.585m szt
187 Odpowietr’z’enie prefabrykowane na bazie tréjnika 76,1/140-42,4/110-76,1/140 z zaworem kul. szt 5
Dn32 z kroccem o wys. H=0,75m
188 Zawory kulowe odcinajace Dn 125 (z konc.do wspawania) szt. 2
189 Zawory kulowe odcinajgce Dn 80 (z konc.do wspawania) szt. 2
190 Zawory kulowe odcinajace Dn 65 (z konc.do wspawania) szt. 4
191 Zawory kulowe odcinajace Dn 50 (z konc.do wspawania) szt. 20
192 Zawory kulowe odcinajace Dn 40 (z konc.do wspawania) szt. 42
193 Zawory kulowe odcinajgce Dn 32 (z konc.do wspawania) szt. 70
194 Zawory kulowe (ztgcze obiegowe) Dn 25 (z konc.do wsp.) szt. 6
195 Zawory kulowe odcinajgce Dn 25 (z gwintem wew.i kohcowka do wspawania) szt. 2
196 Zawory preizolowane Dn 100 z podwdjnym zaworem odw/odp. Dn 40, z trzpieniem H=0,55m szt. 2
197 Zawory preizolowane Dn 100 z podwdéjnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,53m szt. 4
198 Zawory preizolowane Dn 100 z podwdéjnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,65m szt. 2
199 Zawory preizolowane Dn 80 z podwojnym zaworem odw/odp.Dn 32,z trzpieniem H=0,51m szt. 2
200 | Zawory preizolowane Dn 65 z podwdéjnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,5m szt. 2
201 | Zawory preizolowane Dn 65 z podwdéjnym zaworem odw/odp.Dn 32,z trzpieniem H=0,5m szt. 2
202 | Zawory preizolowane Dn 80 z podwdéjnym zaworem odw/odp. Dn 40 szt. 2
203 | Zawory preizolowane Dn 65 z podwdjnym zaworem odw/odp. Dn 40 szt. 2
204 tuki preizo.prefabrykowane Dz 273/400,90 L1=L2=1,3m szt. 33
205 [tuki preizo.prefabrykowane réznoramienne Dz 273/400,90 L1=1m L2=1,5m szt. 2
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energia i ekologia

Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi energoekspert sp.20.0.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZlu

Lp.
206

nazwa elementu
tuki preizo.prefabrykowane Dz 273/400,90 L1=1,3,L2=1,9m

jedn. | ilosé
szt.

207
208
209
210

21
212

tuki preizo.prefabrykowane Dz 273/400,90 L1=1,3,L2=1,2m
tuki preizo.prefabrykowane Dz 273/400,15 L1=L2=0,6m
tuki preizo.prefabrykowane Dz 273/400,30 L1=L2=0,6m
tuki preizo.prefabrykowane Dz 273/400,82 L1=L2=1,3m

Tréjnik preizolowany réwnolegty 90° (42,4/110)/33,7 o dtg.odgatezienia L=0.4m
Kolano stalowe 33,7x2,6 90° R=2.5d

Etap VI - Projekt wykonawczy
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szt.
szt.
szt.
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szt.
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-
kéw na tereJnie pomiquy uI._: Al \JJana_Paw?a I{ﬁ K_rélowc_ej Jadvaligi ir:lgrag?eektsgfrt sp.20.0.
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZlu
Lp. nazwa elementu jedn. ilosé
Etap 3
1 |Rurociag preizolowany standard Dz219,1/315 (L12) mb 360
2 Rurociagg preizolowany standard Dz168,3/250 (L12) mb 804
3 Rurociag preizolowany standard Dz139,7/225 ( L12) mb 708
4 Rurociag preizolowany standard Dz114,3/200 (L12) mb 816
5 Rurociag preizolowany standard Dz88,9/160 ( L12) mb 1116
6 Rurociag preizolowany standard Dz76,1/140 ( L12) mb 672
7 Rurociag preizolowany standard Dz60,3/125 ( L12) mb 240
8 Rurociag preizolowany standard Dz48,3/110 ( L12) mb 108
9 Rurociag preizolowany standard Dz42,4/110 ( L12) mb 204
10 Rura stalowa Dz 48,3x2,6 L=0,5m mb 1
11 |Rura stalowa Dz 33,7x2,6 L=0,3m mb 1
12 |\ Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 315 szt. 88
13 Zlgcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 250 szt. 138
14 \Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 225 szt. 192
15 Zigcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 200 szt. 186
16 Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 160 szt. 230
17 Ztgcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 140 szt. 170
18 Ztacze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 125 szt. 62
19 Zigcze termokurczliwe usieciowane(mufa) Dz 110 szt. 44
20 Maty kompensacyjne D 315, L=1.0, g=40 szt. 38
21 Maty kompensacyjne D 250, L=1.0, g=40 szt. 102
22 Maty kompensacyjne D 225, L=1.0, g=40 szt. 75
23 Maty kompensacyjne D 200, L=1.0, g=40 szt. 52
24 Maty kompensacyjne D 160, L=1.0, g=40 szt. 76
25 Maty kompensacyjne D 140, L=1.0, g=40 szt. 54
26 Maty kompensacyjne D 125, L=1.0, g=40 szt. 6
27 Rura stalowa ochr_onna Dz406,4x10 L=11m, na zew. zabezpieczona antykorozyjnie powtokg z mb 29
farby epoksydowej
28 Rura stalowa ochr_onna Dz406,4x10 L=8,5m , na zew. zabezpieczona antykorozyjnie powiokg z mb 17
farby epoksydowej
29 Rura stalowa ochronna Dz355,6x10 L=13m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE- mb 26
-N-v/S-v
30 Rura stalowa ochronna Dz355,6x10 L=8m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE- mb 16
-N-v/S-v
31 Rura stalowa ochronna Dz355,6x10 L=7m, na zew. z wyttaczang powtoka polietylenowg 3PE-
-N-v/S-v mb 28
32 Rura stalowa ochronna Dz355,6x10 L=9.5m, na zew. z wytlaczang powtokg polietylenowg 3PE-
N-V/S-v mb | 19
33 Rura stalowa ochronna Dz323,9x10 L=6m , na zew. zabezpieczona antykorozyjnie powtokg z mb o4
farby epoksydowej
34 Rura stalowa ochronna Dz323,9,0x10 L=7m, na zew. z wytlaczang powtokg polietylenowg 3PE- mb 28
-N-v/S-v
35 Rura stalowa ochronna Dz323,9,0x10 L=7m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE-
-N-v/S-v mb 14
36 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=5m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE-
N-V/S-v mb | 10
37 gura stalowa ochronna Dz273,0x5 L=8m, na zew. z wytlaczang powtoka polietylenowg 3PE-N-v/ mb 32
-V
38 gura stalowa ochronna Dz273,0x5 L=4m, na zew. z wytlaczang powtoka polietylenowg 3PE-N-v/ mb 8
-V
39 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=6,5m, na zew. z wyttaczang powtokg polietylenowg 3PE-
‘N-v/S-v mb | 13
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-

energoekspert

kéw na terenie pomiqdzy uI._: Al Jana_Paw’fa - K_rélowc_ej Jadwigi energia ! skologia sp.zo.o.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu

Lp. nazwa elementu jedn. ilosé
40 Rura stalowa ochronna Dz273,0x10 L=10m, na zew. z wytlaczang powtokg polietylenowg 3PE- mb 20

-N-v/S-v
41 Rura stalowa oc_:hronna Dz219,1x10 L=5m, na zew. zabezpieczona antykorozyjnie powtoka z far- mb 10
by epoksydowej
42 Rura stalowa ochronna dzielona Dz508x6,3 L=3m mb 3
43 Rura stalowa ochronna dzielona Dz323,9x5,6 L=3m mb 3
44 Rura stalowa ochronna dzielona Dz273x5,0 L=3m mb 12
45 Rura stalowa ochronna dzielona Dz168,3x4,0 L=3m mb 6
46 Rura stalowa ochronna dzielona Dz139,7x3,6 L=3m mb 3
47 Rura stalowa ochronna dzielona Dz114,3x6,3 L=2,5m mb 13
48 Rura stalowa ochronna dzielona Dz114,3x6,3 L=3m mb 6
49 Studzienka zaworowa D-1400 szt. 13
50 Studzienka (odpowietrzajaca) D-1400 szt. 2
51 Studzienka (odwadniajgca) D-1400 szt. 1
52 Rura ochronna dwudzielna PVC lub PE,L=3m & 110mm szt. 156
53 Rura ochronna dwudzielna PVC lub PE,L=5m & 110mm szt. 1
54 Manszety Dz200x300 szt. 16
55 Manszety Dz150x250 szt. 24
56 Manszety Dz250x350 szt. 20
57 'Manszety Dz300x400 szt. 8
58 Manszety Dz125x200 szt. 4
59 Kolano pref. 90° 219,1/315 szt. 14
60 Kolano pref. 45° 219,1/315 szt. 4
61 Kolano pref. 90° 168,3/250 szt. 28
62 Kolano prefabrykowane 90°; 137,7/225 szt. 38
63 Kolano prefabrykowane 90°; 114,3/200 szt. 42
64 Kolano prefabrykowane 80° 114,3/200 szt. 2
65 Kolano prefabrykowane 90°; 88,9/160 szt. 46
66 Kolano prefabrykowane 65° 88,9/160 szt. 2
67 Kolano prefabrykowane 90°; 76,1/140 szt. 58
68 Kolano prefabrykowane 25° 76,1/140 szt. 2
69 Kolano prefabrykowane 90°; 60,3/125 szt. 20
70 Kolano prefabrykowane 90°; 48,3/110 szt. 6
71 Kolano prefabrykowane 90°; 42,4/110 szt. 10
72 Kolano stalowe Dz33,7x2,6 ,90° R=2.5d szt. 2
73 Kolano prefabrykowane 90° 88,9/160 szt. 22
74 Trojnik prefabrykowany prostop.45°; 219,1/315-88,9/160 szt. 2
75 Trojnik prefabrykowany prostop.45°%; 219,1/315-60,3/125 szt. 4
76 Trojnik prefabrykowany prostop.45°; 168,3/250-88,9/160 szt. 2
77 Trojnik prefabrykowany prostop.45°%; 139,7/225-114,3/200 szt. 2
78 Trojnik prefabrykowany prostop. 45°; 139,7/225-88,9/160 szt. 2
79 Trojnik prefabrykowany prostop.45° 139,7/225-76,1/140 szt. 12
80 Tréjnik prefabrykowany prostop.45°; 139,7/225-60,3/125 szt. 4
81 Trdjnik prefabrykowany prostop.45°; 114,3/200-88,9/160 szt. 2
82 Trdjnik prefabrykowany prostop.45° 114,3/200-76,1/140 szt. 2
83 Trojnik prefabrykowany prostopadty 45° 114,3/200-60,3/125 szt. 4
84 Trojnik prefabrykowany prostopadty 45° 88,9/160-76,1/140 szt. 2
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZlu

energoekspert
energia i ekologia

sp.zo.o.

Lp. nazwa elementu jedn. ilosé
85 |Trdjnik preizolowany réwnolegty 90° (76,1/140-42,4110) szt. 2
86 | Trdjnik pref. prostop. 45° 219,1/315-139,7/225 szt. 4
87 Redukcja pref. 219,1/315-139,7/225 szt. 2
88 Redukcja pefabrykowana 139,7/225 114,3/200 szt. 6
89 Zwezka prefabrykowana 114,3/200-88,9/160 szt. 4
90 redukcja prefab. 114,3/200-76,1/140 szt. 2
91 Redukcja prefab. 88,9,/160-76,1/140 szt. 2
92 Mufa termokurczliwa redukcyjna Dz 315/225 szt. 2
93 Mufa termokurczliwa redukcyjna Dz 225/200 szt. 2
94 Mufa koncowa 42,4/110 szt. 2
95 Konhcéwka termokurczliwa 219,1/315 szt. 2
96 Koncdwka termokurczliwa 168,3/250 szt. 2
97 Koncéwka termokurczliwa 114,3/200 szt. 4
98 Koncoéwka termokurczliwa 88,9/160 szt. 22
99 Koncoéwka termokurczliwa 76,1/140 szt. 40
100 Koncéwka termokurczliwa 60,3/125 szt. 26
101 Koncéwka termokurczliwa 48,3/110 szt. 2
102 Koncéwka termokurczliwa 42,4/110 szt. 20
103 Pierscien uszczelniajgcy Dz 315/342 szt. 4
104 Pierscien uszczelniajacy Dz 250/281 szt. 4
105 Pierscien uszczelniajgcy Dz 200/229 szt. 8
106 Pierscien uszczelniajgcy Dz 160/191 szt. 44
107 Pierscien uszczelniajgcy Dz 140/173 szt. 80
108 Pierscien uszczelniajgcy Dz 125/158 szt. 52
109 Pierscien uszczelniajgcy Dz 110/142 szt. 40
110 Tadma ostrzegawcza mb 5650
111 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R28,Dz 400 szt. 2
112 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R28,Dz315 szt. 36
113 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R28,Dz250 szt. 86
114 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R28,Dz225 szt. 14
115 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ R28,Dz200 szt. 44
116 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 150-17,Dz160 szt. 36
117 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 150-17,Dn150 szt. 8
118 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 140-17,Dn140 szt. 42
119 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 12-17,Dz125 szt. 12
120 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 80-B-17,Dn80 szt. 4
121 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 65-17,Dn65 szt. 2
122 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 50-17,Dn50 szt. 10
123 Pierscienie dystansowe (ptozy) typ 40-17,Dn40 szt. 4
124 Przepustnice Dn 200 z przekfadnig planetarng (z koncéwkami kotnierzowymi) szt. 2
125 Przepustnice Dn 150 z przekfadnig planetarng (z koncéwkami kotnierzowymi) szt. 2
Przepustnice preizolowane Dn 200 z przektadnig planetarng z podwdéjnym zaworem odw/odp.Dn
126 50,z trzpieniem H=0,5m szt 2
Przepustnice preizolowane Dn 125 z przektadnig planetarna, z podwdéjnym zaworem odw/odp.Dn
127 40,z trzpieniem H=0.85m szt. 2
Przepustnice preizolowane Dn 125 z przektadnig planetarna, z podwojnym zaworem odw/odp.Dn
128 40,z trzpieniem H=0.5m szt. 2
129 Przepustnice preizolowane Dn 125 z przektadnig planetarng, z podwéjnym zaworem odw/odp.Dn szt. 2
40,z trzpieniem H=0.55m
Etap VI - Projekt wykonawczy Strona 24



Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawia Il — Krolowej Jadwigi ir:lgirag?eektsgfrt

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZlu

sp.zo.o.

Lp. nazwa elementu jedn. ilosé
Przepustnice preizolowane Dn 125 z przektadnig planetarna, z podwdéjnym zaworem odw/odp.Dn
130 - _ szt. 2
40,z trzpieniem H=0.6m
Przepustnice preizolowane Dn 125 z przektadnig planetarna, z podwéjnym zaworem odw/odp.Dn
131 I _ szt. 2
40,z trzpieniem H=0.95m
Odwaodnienie na bazie trojnika168,3/250-60,3/125-168,3/250 z zaworem kul. Dn50 z kr6écem o
132 wys H=0.9m szt. 2
Odpowietrzenie na bazie tréjnika 60,3/125-42,4/110-60,3/125 z zaworem kul. Dn32 z kr6¢cem o
133 _ szt. 2
wys.H=0.480m
134 Zawory kulowe odcinajgce Dn 100 (z koric.do wspawania) szt. 4
135 Zawory kulowe odcinajgce Dn 80 (z korc.do wspawania) szt. 22
136 Zawory kulowe odcinajgce Dn 65 (z korc.do wspawania) szt. 40
137 Zawory kulowe odcinajgce Dn 50 (z korc.do wspawania) szt. 26
138 Zawory kulowe odcinajgce Dn 40 (z konc.do wspawania) szt. 2
139 Zawory kulowe odcinajgce Dn 32 (z korc.do wspawania) szt. 18
140 Zawory kulowe (ztgcze obiegowe) Dn 25 (z konc.do wsp.) szt. 1
141 Zawory kulowe odcinajace Dn 32 (z gwintem wew.i koricowkg do wspawania) szt. 2
142 Zawory preizolowane Dn 150 z podwojnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,5m szt. 4
143 Zawory preizolowane Dn 100 z podwodjnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,53m szt. 6
144 Zawory preizolowane Dn 100 z podwojnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,95m szt. 2
145 Zawory preizolowane Dn 80 z podwojnym zaworem odw/odp.Dn 40,z trzpieniem H=0,5m szt. 2
146 Zawory kulowe odwadniajgce Dn 40 (z konc.do wspawania) szt. 2

Wykaz elementow dla instalacji alarmowej i monitoringu zamieszczono na schematach instalaciji
alarmowej i monitoringu i w pkt. 7 opisu.

4. Czes¢ konstrukcyjno budowlana

Prace demontazowe bedg sie sprowadzaty do rozebrania istniejgcych czesci kanatowych powyzej
ptyty dennej, ktora nie bedzie demontowana. Istniejgce przewody sieci c.0. bedg zdemontowane
na odcinkach kolidujgcych z trasami nowoprojektowymi.
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5. Wykaz elementéw dla instalacji alarmowej i monitoringu
Wykaz elementéw jw. dla sieci wysokich parametrow:
Os. Powstancow:
1. Instalacja alarmowa
Nr  Symbol Nazwa elementu llosé¢ Jedn.
1 Detektor usterek 4-kanatowy np. LEVR ACN-4N lub tego typu 2 szt.
2 6715 | Puszka przytgczeniowa (2 szt.) 12 kpl.
3 6672 | Koncowka zerujaca detektora (2 szt.) 4 kpl.
4 6709 | Kabel 5m. (2 szt.) 4 kpl.
MATERIALY OGOLNODOSTEPNE
5 Skrzynka izolacyjna typu ,Kaedra” 3 x 12 modutéw 2 szt.
2. Instalacja monitoringu
Nr Nazwa elementu llos¢ | Jedn. Uwagi
1 Rura PE @50 kolor niebieski: 19 zwojow po 100m 1878 mb
2 Rura plastikowa @28 biata | =3m 110 mb
3 Kolana szybkoztgczne (skrecane)90° @50 60 szt
4  Zigczki proste (szybkoztaczki skrecane) @50 45 szt.
5 Ziaczki karbowane dla rur @28 15 szt
6 Kabel typ XzZTKMXpw 9x2x0,8 1988 mb
Os. Piastow:
2. Instalacja alarmowa
Nr  Symbol Nazwa elementu llosé Jedn.
1 Detektor usterek 4-kanatowy np. LEVR ACN-4N lub tego typu 4 szt.
2 6715 | Puszka przytgczeniowa (2 szt.) 24 kpl.
3 6672 | Koncowka zerujaca detektora (2 szt.) 8 kpl.
4 6709 | Kabel 5m. (2 szt.) 8 kpl.
5 6711 | Uziemienie (10 szt.)-krotkie 2 kpl.
6 6708 Uziemienie (10 szt.)-dlugie 17 kpl.
MATERIALY OGOLNODOSTEPNE
7 Skrzynka izolacyjna typu ,Kaedra” 3 x 12 modutow 4 szt.
2. Instalacja monitoringu
Nr Nazwa elementu llos¢ | Jedn. Uwagi
1 Rura PE @50 kolor niebieski: 81 zwojéw po 100m 8083 mb
2 Rura plastikowa @28 biata | =3m 66 mb
3 Kolana szybkoztaczne (skrecane)90° @50 390 szt
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Nr Nazwa elementu llos¢ | Jedn. Uwagi
4 | Ztaczki proste (szybkoztaczki skrecane) @50 130 szt.
5 Ziaczki karbowane dla rur @28 90 szt
6 Kabel typ XzZTKMXpw 9x2x0,8 8149 mb
Wykaz elementéw jw. dla sieci niskich parametrow:
Os. Powstancéw:
1. Instalacja alarmowa
Nr Symbol Nazwa elementu llos¢ Jedn.
1 Detektor usterek 4-kanatowy np. LEVR ACN-4N lub tego typu 1 szt.
2 Detektor usterek 2-kanatowy np. LEVR ACN-2N lub tego typu 1 szt.
3 6715 Puszka przytaczeniowa (2 szt.) 60 szt.
4 6672 Koncowka zerujgca detektora (2 szt.) 6 kpl.
5 6709 Kabel 5m. (2 szt.) 3 kpl.
6 6708 Uziemienie (10 szt.) - diugie 17 kpl.
7 Terminal np. LR lub tego typu 1 szt.
8 8095 Kable 3-zytowe 2m 2 szt.
MATERIALY OGOLNODOSTEPNE
9 Skrzynka izolacyjna typu ,Kaedra” 3 x 12 modutéw 2 szt.
2.Instalacja monitoringu
Nr Nazwa elementu llos¢ Jedn. Uwagi
1 Rura PE @50 kolor niebieski: 24 zwoje po 100m 2398 mb
2 | Rura plastikowa @28 biata | =3m 965 mb
3 Kolana szybkoztgczne (skrecane)90° 50 190 szt
4  Ziaczki proste (szybkoztgczki skrecane) @50 30 szt.
5 | Zigczki karbowane dla rur @28 148 szt
6 Kabel typ YSTY4x1,0 3363 mb
Os. Piastow:
1. Instalacja alarmowa
Nr Symbol Nazwa elementu llosé Jedn.
1 Detektor usterek 2-kanatowy np. LEVR ACN-2N lub tego typu 1 szt.
2 6715 Puszka przylaczeniowa (2 szt.) 8 kpl.
3 6672 Koncowka zerujgca detektora (2 szt.) 1 kpl.
4 6709 Kabel 5m. (2 szt.) 1 kpl.
5 6708 Uziemienie (10 szt.) - diugie 1 kpl.
6 Terminal np. LR lub tego typu 1 szt.
7 8095 Kable 3-zytowe 2m 2 szt.
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MATERIALY OGOLNODOSTEPNE
8 Skrzynka izolacyjna typu ,Kaedra” 3 x 12 modutéw 1 szt.

2.Instalacja monitoringu

Nr Nazwa elementu llos¢é Jedn. Uwagi
1 Rura PE @50 kolor niebieski: 6 zwojéw po 100m 600 mb
2 | Rura plastikowa @28 biata | =3m 102 mb
3 Kolana szybkoztgczne (skrecane)90° 50 106 szt
4  Zigczki proste (szybkoztaczki skrecane) @350 18 szt.
5 Ziaczki karbowane dla rur @28 8 szt
6 Kabel typ YSTY4x1,0 702 mb

Razem wykaz elementéw dla instalacji alarmowej i monitoringu dla sieci wysokich i niskich para-
metrow:

Os. Powstancow:

1. Instalacja alarmowa

Nr Symbol Nazwa elementu llosé Jedn.
1 Detektor usterek 4-kanatowy LEVR ACN-4N lub tego typu 3 szt.
2 Detektor usterek 2-kanatowy LEVR ACN-2N lub tego typu 1 szt.
3 6715 Puszka przylaczeniowa (2 szt.) 68 kpl.
4 6672 Koncowka zerujgca detektora (2 szt.) 10 kpl.
5 6709 Kabel 5m. (2 szt.) 7 kpl.
6 6708 Uziemienie (10 szt.) - dlugie 17 kpl.
7 Terminal np. LR lub tego typu 1 szt.
8 8095 Kable 3-zytowe 2m 2 szt.

MATERIALY OGOLNODOSTEPNE
9 Skrzynka izolacyjna typu ,Kaedra” 3 x 12 modutdéw 4 szt.

2.Instalacja monitoringu

Nr Nazwa elementu llos¢ | Jedn. Uwagi
1 Rura PE @50 kolor niebieski: 43 zwoje po 100m 4276 mb
2 Rura plastikowa @28 biata | =3m 1066 mb
3 Kolana szybkoztaczne (skrecane)90° @50 250 szt
4  Zigczki proste (szybkozlaczki skrecane) @50 75 szt.
5 Ztaczki karbowane dla rur @28 163 szt
6 Kabel typ XzTKMXpw 9x2x0,8 1988 mb
7 Kabel typ YSTY4x1,0 3363 mb
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Os. Piastow:
1. Instalacja alarmowa
Nr Symbol Nazwa elementu llos¢ Jedn.
1 Detektor usterek 4-kanatowy LEVR ACN-4N lub tego typu 4 szt.
2 Detektor usterek 2-kanatowy LEVR ACN-2N lub tego typu 1 szt.
3 6715 Puszka przytaczeniowa (2 szt.) 32 kpl.
4 6672 Koncowka zerujgca detektora (2 szt.) 9 kpl.
5 6709 Kabel 5m. (2 szt.) 9 kpl.
6 6708 Uziemienie (10 szt.) - dlugie 18 kpl.
7 6711 Uziemienie (10 szt.) - krotkie 2 kpl.
8 Terminal np. LR lub tego typu 1 szt.
9 8095 Kable 3-zytowe 2m 2 szt.
MATERIALY OGOLNODOSTEPNE
10 Skrzynka izolacyjna typu ,Kaedra” 3 x 12 modutéw 5 szt.
2.Instalacja monitoringu
Nr Nazwa elementu llos¢ | Jedn. Uwagi
1 Rura PE @50 kolor niebieski: 47 zwojow po 100m 8683 mb
2 Rura plastikowa @28 biata | =3m; 274 szt. 168 mb
3 Kolana szybkozlgczne (skrecane)90° @50 435 szt
4 | Ztaczki proste (szybkoztaczki skrecane) @50 141 szt.
5 Ztaczki karbowane dla rur @28 105 szt
6 Kabel typ XzZTKMXpw 9x2x0,8 8149 mb
7 Kabel typ YSTY4x1,0 702 mb
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WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z wtascicielami dziatek wyszczegolnionych w ponizszym zestawieniu przeprowadzono wstepne
uzgodnienie dotyczgce:
2 umieszczenia w obrebie dziatki podziemnej preizolowanej sieci cieplnej w miejsce istniejacej
sieci tradycyjnej;
2 zezwolenie na czasowe zajecie dziatki celem przeprowadzenia niezbednych robot remontowo-
-budowlanych.

Od wszystkich uzyskano pozytywne stanowiska w przedmiotowej sprawie. Oryginaty uzgodnien sg
do wgladu u Inwestora, natomiast kopie zostaty zatgczone do Wniosku o pozwolenie na budowe,
ztozonego w Starostwie Powiatowym w Kedzierzynie - Kozlu.

1. Zestawienie wilascicieli dzialek wedtug kolejnosci numeréw dziatek

Lo Ak | My | Wascice | Wedaitoywowimieu | Wiedaitey | yrgadiy
-Jacego

1 12 | 59/5 UM Kedzierzyn-KozZle UM Kedzierzyn-KozZle UM Kedzierzyn-KozZle 17

2 12 | 59/6 UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17

3 12 | 60/10 UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-KoZzle UM Kedzierzyn-Kozle 17

4 12 | 60/12 UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-KozZle UM Kedzierzyn-KozZle 17

5 12 | 60/13 UM Kedzierzyn-KozZle UM Kedzierzyn-KoZzle UM Kedzierzyn-Kozle 17

6 12 | 60/14 UM Kedzierzyn-KozZle UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-KozZle 17

7 12 | 60/20 UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-Kozle 17

8 12 | 60/24 UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-KoZzle 17

9 12 | 60/25 UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle Andrzej Bandurowski 21
10 12 | 60/26 UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-Kozle 17
11 12 | 60/29 Ewa i Wojciech Bazgier | Ewa i Wojciech Bazgier |Ewa i Wojciech Bazgier 5
12 12 | 60/32 UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-Kozle 17
13 12 | 61/8 UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
14 9 2257/2 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle Zespbt Szkét nr 1 17126
15 9 2257/3 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 30
16 9 2258/3 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 30
17 9 2260/6 | UM Kedzierzyn-Kozle PSS Spotem PSS Spotem 19
18 9 2260/7 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 30
19 9 2262/9 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
20 9 2262/10 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
21 9 | 2262/13 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
22 9 | 2262/14 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,,Chemik” 1
23 9 | 2262/15 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
24 9 | 2262/16 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,,Chemik” 1
25 9 | 2262/17 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
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-Jacego
26 9 | 2262/18 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
27 9 | 2262/19 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
28 9 | 2262/20 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
29 9 2262/22 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-KozZle 17
30 12 | 3410/3 | UM Kedzierzyn-KoZle Ztobek nr 10 Ztobek nr 10 11i17
31 12 | 34111 UM Kedzierzyn-Kozle Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 24 17122
32 12 | 3412/2 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle Zespbt Szkét nr 1 17126
33 12 | 3413/2 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-KoZle Zespot Szkoét nr 1 17126
34 | 12 | 341377 |UM Kedzierzyn-Kozle | —herdiaiio ORUPA - Energialiro ORUPA 4i17
35 12 | 3413/17 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle MZBK 17124
36 12 | 3413/24 |UM Kedzierzyn-Kozle Ztobek nr 10 Ztobek nr 10 11i17
37 12 | 3413/25 | UM Kedzierzyn-Kozle Przedszkole nr 24 Przedszkole nr 24 17122
38 12 | 3413/27 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
39 12 | 3413/33 | UM Kedzierzyn-Kozle Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 26 17127
40 12 | 3413/37 |UM Kedzierzyn-Kozle ADM ,Blachownia” MZBK 17118
41 12 | 3413/44 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,,Chemik” 1
42 12 | 3413/46 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
43 12 | 3413/47 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
44 12 | 3413/49 |RSM ,Chemik” RSM ,,Chemik” RSM ,,Chemik” 31
45 12 | 3413/50 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
46 12 | 3413/51 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
47 12 | 3413/52 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
48 12 | 3413/53 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
49 12 | 3413/54 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
50 12 | 3413/55 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
51 12 | 3413/56 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
52 12 | 3413/58 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
53 12 | 3413/59 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-Kozle 17
54 12 | 3413/60 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
55 12 | 3413/61 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
56 12 | 3413/62 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
57 12 | 3413/63 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,,Chemik” 1
58 12 | 3413/64 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
59 12 | 3413/66 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
60 12 | 3413/67 |UM Kedzierzyn-Kozle RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
61 12 | 3413/68 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
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62 12 | 3413/69 |UM Kedzierzyn-Kozle RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
63 12 | 3413/70 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
64 12 | 3413/71 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
65 12 | 3413/73 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
66 12 | 3413/74 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
67 12 | 3413/75 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
68 12 | 3413/77 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
69 12 | 3413/78 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
70 12 | 3413/79 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
71 12 | 3413/80 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
72 12 | 3413/82 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
73 12 | 3413/83 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
74 12 | 3413/85 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
75 12 | 3413/86 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
76 12 | 3413/89 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
77 12 | 3413/90 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
78 12 | 3413/91 | UM Kedzierzyn-Kozle RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
79 12 | 3413/93 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
80 12 | 3413/94 | UM Kedzierzyn-Kozle RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
81 12 | 3413/97 | UM Kedzierzyn-Kozle RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
Wspdlnota Mieszkanio-
82 | 12 | 34131102 | UM Kedzierzyn-Kozle | ADM "Blachownia" wa ul. Wieszia fnr 6A- 1 17i36
Sp. zo.o.
Wspdlnota Mieszkanio-
83 | 12 | 3413/103 | UM Kedzierzyn-Kozle | ADM "Blachownia" wa ul. Wieszka Inr6A =1 17136
Sp.zo.o.
Miejska Biblioteka Publ., | Miejska Biblioteka Publ.,
84 12 | 3414 UM Kedzierzyn-Kozle Wojewddzki Z-d Dosko- | Wojewddzki Z-d Dosko- | 10, 15117
nalenia Zawodowego nalenia Zawodowego
85 12 | 3415/2 |UM Kedzierzyn-Kozle Przedszkole nr 26 Przedszkole nr 26 17127
86 12 | 3415/3 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
87 12 | 3417/37 | UM Kedzierzyn-Kozle MZEC MZEC 14i17
88 12 | 3417/40 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
89 12 | 3417/41 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
90 12 | 3417/43 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
91 12 | 3417/66 |UM Kedzierzyn-Kozle MZEC MZEC 14i17
92 12 | 3417/67 |UM Kedzierzyn-Kozle RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
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93 12 | 3418/2 | UM Kedzierzyn-Kozle MZEC MZEC 14i17
94 12 | 3420/10 |UM Kedzierzyn-Kozle Nowakowska Halina Nowakowska Halina 23
95 12 | 3420/12 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-KoZle MZBK 7i17
96 12 | 3420/13 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-KoZle MZBK 7i17
97 12 | 3420/23 | UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-Kozle 17
98 12 | 3420/24 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-KoZzle 17
99 12 | 3420/25 |UM Kedzierzyn-Kozle RSM ,,Chemik” RSM ,Chemik” 1
100 | 12 | 3420/41 |UM Kedzierzyn-Kozle PSS Spotem PSS Spotem 12017
Dziedziejko Bozena, Iza- | Dziedziejko Bozena, |za-
101 12 | 3420/55 |UM Kedzierzyn-KoZzle bela, Magdalena i Kuter- | bela, Magdalena i Kuter- 29
ska Agnieszka ska Agnieszka

102 | 12 | 3420/60 |RSM ,Chemik” RSM ,,Chemik” RSM ,Chemik” 1
103 | 12 | 3420/61 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
104 | 12 | 3420/62 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
105 | 12 | 3420/63 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
106 | 12 | 3420/64 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
107 | 12 | 3420/66 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
108 | 12 | 3420/67 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
109 | 12 | 3420/68 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
110 | 12 | 3420/69 |RSM ,Chemik” RSM ,,Chemik” RSM ,Chemik” 1
111 12 | 3420/70 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
112 | 12 | 3420/71 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,,Chemik” 1
113 | 12 | 3420/72 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
114 | 12 | 3420/73 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
115 | 12 | 3420/74 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
116 | 12 | 3420/79 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
117 | 12 | 3420/80 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
118 | 12 | 3420/83 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
119 | 12 | 3420/84 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
120 | 12 | 3420/85 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
121 12 | 3420/86 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,,Chemik” 1
122 | 12 | 3420/87 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
123 | 12 | 3420/88 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
124 | 12 | 3420/89 |UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-Kozle 17
125 | 12 | 3420/90 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
126 | 12 | 3420/91 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
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127 | 12 | 342092 |UM Kedzierzyn-Kozle | RUCH SA, PSS Spolem | ROCH S/ PSS Spolem, |45 45
128 | 12 | 3420/93 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
129 | 12 | 3420/95 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
130 | 12 | 3420/96 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
131 12 | 3420/98 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 28
132 | 12 | 3420/99 |UM Kedzierzyn-Kozle RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
133 | 12 | 3420/100 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-Kozle 17
134 | 12 | 3420/102 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
135 | 12 | 3420/103 | UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-KoZle UM Kedzierzyn-Kozle 17
136 | 12 | 3420/106 | RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
137 | 12 | 3420/107 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
138 | 12 | 3420/108 | RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
139 | 12 | 3420/111 |RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
140 | 12 | 3420/112 | UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
141 12 | 3420/113 | RSM ,,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
142 | 12 | 3420/115|RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
143 | 12 | 3427/5 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
144 | 12 | 3427/27 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
145 | 12 | 3427/78 |UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
146 | 12 | 3429 Skarb Panstwa Skarb Panstwa Powiatowy Zarzad Drég 32
147 | 12 | 3430 UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle UM Kedzierzyn-Kozle 17
148 | 12 | 3437 Skarb Panstwa Skarb Panstwa Powiatowy Zarzad Drég 32
149 | 12 | 4196 RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
150 | 12 | 4197 RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” RSM ,Chemik” 1
151 12 | 4213/2 |Bank BPH S.A. Bank BPH S.A. Bank BPH S.A. 16

* - numeracja pism uzgadniajgcych zgodnie z Etapem | projektu Rozdziat 2.3 i projektem budowlanym.
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UZGODNIENIA

1. Uzgodnienie z EnergiaPro S.A., 53-314 Wroctaw, pl. Powstancéw Slaskich 20, Oddziat w Opo-
lu, Rejon Dystrybucji Kedzierzyn-Kozle, 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Lukasiewicza 37 — RD3/6/
RDEG6/BK/677/2009/6688 z dnia 18.03.2009r.;

2. Uzgodnienie z Telekomunikacja Polskg S.A., 40-163 Katowice, ul. Ordona 13 -
STTSRECU/UR.710-005/9132/09 z dnia 16.02.2009r.;

3. Uzgodnienie z Miejskimi Wodociggami i Kanalizacjag w Kedzierzynie-Kozlu Spoétka z o.0.,
47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Filtrowa 14 — DT.DB.63/236/2009 z dnia 17.02.2009r.;

4. Uzgodnienie z Gornoslaskg Spoétkg Gazownictwa, Rozdzielnia Gazu w Kedzierzynie-KozZlu,
47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Grunwaldzka 69 — TR-3/111/432-8/2009 z dnia 10.02.2009r.;

5. Decyzja Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Kozle uzgadniajgca lokalizacje projektowanej sieci
w pasach drogowych — nr ZD.7332-2-16/09 z dnia 27.02.20009r;

6. Decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Kedzierzynie-Kozlu, 47-200 Kedzierzyn — Kozle,
ul. Skarbowa 3E — nr PZD.-544/25/09 z dnia 20.02.20009r.;

7. Warunki techniczne MZEC sp. z o0.0. w Kedzierzynie-KozZlu - Notatka ze spotkania roboczego
w MZEC Sp. z 0.0. w Kedzierzynie — Kozlu z dnia 03.04.2008r;

8. Notatka ze spotkania roboczego w MZEC Sp. z 0.0. w Kedzierzynie-Kozlu z dnia 09.05.2008r.;

9. Pismo MZEC Sp. z o0.0., 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Stalmacha 18 — PR3/1537/08 z dnia
03.07.2008r;

10. Pismo Energoekspert Sp. z 0.0. 40-105 Katowice, ul. Weglowa 7 — EE/1233/2008 z dnia
23.07.2008r.

11. Opinia nr 32/2009 Powiatowego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych z dnia
19.03.2009 r.

12. Pismo MZEC Sp. z o.0., 47-200 Kedzierzyn-Kozle, ul. Stalmacha 18 — DP/1185/2009 z dnia
06.07.20009r;

13. Pismo Energoekspert Sp. z 0.0. 40-105 Katowice, ul. Weglowa 7 — EE/0394/2009 z dnia
04.03.20009r;

14. Pismo Energoekspert Sp. z 0.0. 40-105 Katowice, ul. Weglowa 7 — EE/1171/2009 z dnia
29.06.20009r.;

15. Notatka z dnia 03.12.2008r.;

16. E'mail do MZEC Kedzierzyn — Kozle z dnia 14.09.2009r. dot. ustalen zwigzanych z kosztoryso-
waniem;

17. Decyzja Starostwa Powiatowego w Kedzierzynie — Kozlu zatwierdzajgca projekt budowlany
i udzielajgca pozwolenia na budowe — B.A.7351-1-154/2009 z dnia 26.06.20009r.
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energia i ekologia

sp.zo.o.

————,

. EngrgiaPro BA. =
o Pstared Gebigh 30 48,814 Wroolaw ENERGIAPRO
>

Qddzial w Dpslu

nean Dystrybuoll Kedzierzyn-Kedla

oL

s

©viewicza 37 - 47.200 Kedzierzyn-Kotle Kedzierzyn-Kozle, dnia 18.03.20009r.

11482 30 81 fax O77/482 47 20
-2.02-860 REGON 230179218:00085

BZ Wbk s.A. 170 Opole 78 1080 2136 0000 0001 0323 6243

-lu

RD3/6/RDE6/BK/677/2009 { G644

Energoekspert Sp. z o.0.
ul. Weglowa 7
40-105 Katowice

Dot.: Uzgodnienia uzbrojenia elektroenergetycznego w obrebie proj. sieci
cieptowniczej na Osiedlu Piastéw i NDM w_Kedzierzynie-Kozlu.

W odpowiedzi na pismo znak : EE/0193/2009 w sprawie j.w. informujemy, Ze na zakgezonych
planach peodezyjnych zostaly wrysowane linie kablowe 15 kV i 0,4 kV eksploatowane przez Rejon
Dystrybucji Kedzierzyn-Kozle, ul. Lukasiewicza 37.

Zaznaczamy, ze przez teren objety uzgodnieniem przebiegaja linie kablowe cksploatowane
przez Urzad Miasta Kedzierzyn-Kozle i Miejski Zarzad Drog.
Ponizej podajemy techniczne warunki, jakie nalezy speini¢ przy realizacji proj. przedsigwzigeia :
Skrzyzowania i zbliZenia z istniejacymi liniami elektroenergetycznymi nalezy zaprojektowac
i wykonaé zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 pt. ,,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”
- projektowana studzienkg zaworowa nr S-7 odsunag z trasy istniejacego kabla 15 kV (plan nr 2).
2. Prace ziemne w obrebie linii elektroenergetycznych nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
wymogéw podanej wyzej normy oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. nir 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263
z dnia 15.10.2001r.).
3. Na 14 dni przed rozpoczeciem robét inwestor winien uzgodnic z RD-Kedzierzyn-Kozle
harmonogram realizacji prac niezbednych do wykonania w obszarze linii elektroenergetycznych
z podaniem terminéw ewentualnych wylaczen.
Z tytutu zweryfikowania stanu aktualnego uzbrojenia, naniesienia na plan i uzgodnienia pobiera sig
optate, ktéra nalezy wptacié na nasz rachunek bankowy zgodnie z zataczona faktura.
Sprawe prowadzi Bozena Koryl — tel 077-4056317

. Kierowni
REjOnU Chysin e f":nl-

Zalgczniki: 1 komplet plandéw + faktura

a/a— RDEB )

o

Sad Rejorowy dl:
Kapiis
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Telekomunikacja Polska
PionTechnicznej Obstugl Klienta
Region Potudniowy Technicznej Obstugi Klienta

ul. Crdona 13 40-183 Katowice

tel.: 032 203 33 30

fax; 0 32 204 01 01
www 1p.pl

Katowice, 16 luty 2009r.

Energoekspert
Sp. zo.0.
40-105 Katowice
ul. Weglowa 7

Numer pisma: STTSRECU/UR.710-005/9132/09

Temat: dotyczy wykonania dokumentacii projektowej na modernizacjg sieci cieplowniczej wraz 2
przytaczami do budynkéw na terenie pomiedzy ul.: al.Jana Pawta II- Krolowe] Jadwigi —Meissnera
— al.Lisa — Wojska Polskiegona terenie miasta Kedzierzyn — Kozle

Szanowny Panie,

Telekomunikacja Polska, Region Potudniowy Technicznej Obsiugi Klienta, w odpowiedzi na pismo

z 30 stycznia 2009r. roku informuje, ze uzbrojenie teletechniczne bedgce wtasnosciag Telekomunikacii
Polskiej jest zaewidencjonowane na zafgczonych planach geodezyjnych. Glebokos¢ posadowienia
naszego uzbrojenia wynosi 0,5 — 0,8 m. Mozliwe jest posadowienie kanalizacji na gtebokosci innej niz
normatywna spowodowane niwelacjg terenu prowadzong w latach ubieglych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan sieci cieptowniczej z infrastrukiura teletechniczng wtasnosci TP S.A.
najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ powinna wynoscic 0,5m od obudowy ciepltociagu - skrzyzowania
nalezy wykonac prostopadle z dopuszczalnym odchyleniem o 35°. Kanalizacje kablowg nad rurociggami
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronna, diugosc rury ochronnej powinna przekraczac o 1 m obrys rurociagu
z kazdej strony.

Zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 1 metr
z obu stron zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego Telekomunikacii Polskiej - prace w tych
miejscach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych TP S.A.. Ciagi kanalizacji | telefoniczne
kable ziemne na czas prowadzenia robot zabezpieczy¢ w wykopach przed zerwaniem Ilub
uszkodzeniem. Niedopeinienie podanych warunkéw w przypadku uszkodzenia urzadzen tacznosci
narazi wykonawce na pokrycie strat zwigzanych z ich naprawa i przestojem faczy.

Sprawe prowadzi Urszula Ryba, kontakt telefoniczny pod numerem (77) 482 22 60

Z powazaniem
Jarostaw Gaj

ownik Dziatu

Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci
w Opolu

Zalacznik: 1 egz. projektu

Telekomunikacja Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy X1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, HEGON 012100784, NIP 526-02-50-095.
Kapital zakladowy wynosi 4 104 319 723 2, kapital wplacony wynosi 500 000 000 zt
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) , . G - energoekspert sp.zo.o
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi . 9 . p P
. . . . . - . energia i ekologia
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu
: o ¢ i
i KANALIZACJA v Kedzierzynie-Kozlu spétka. z o.0.
47-200 Kedzierzyn-Koile, ul. Filtrowa 14, tel. (077) 480 13 00, rél./fmé 4801323
Dziat obstugi klienta tel. 480 13 08, 480 13 09 Pogotowie wod.-kan. tel. 994 (calq dobe)
Kedzierzyn-Kozle, dnia 17 lutego 2009 r
NIP: PL 7490005208
e Ldz.DT.DB.63/236/2009
Nr KRS Opole Energoekspert Spotka z o.o0.
0000052765 Energia i ekologia
ul. Weglowa 7
itof Zakfado
T oy 40 - 105 Katowice
Konta:
ING Bank Sfyski S.A. Mi6jski§3' W.Ddocizggi i Kanalizlﬂcja w Kedzierzynie- Kozlu Sp(’J{k.a 2 .0.0. informuja ,Ze
1/0 w Kedierzymie-Kaily przedlozony przy pismie z dnia 30 stycznia 2009 r  Plan zagospodarowania terenu
771050 1517 1000 0005 z trasami modernizowanej sieci cieplowniczej, opracowany w zwigzku z wykonaniem
'33‘7 43 dokumentacji projektowej na modernizacj¢ wraz z przytaczami do budynkéw sieci cieplownicze]
BZ WBK S.A. przy ulicach Jana Pawla Il — Krolowej Jadwigi — Meissnera — al. Lisa — Wojska Polskiego w
1/0 Kedzierzyn-Kotlo Kedzierzynie - Kozlu - przez Pracownig Projektowa Energoekspert Spotka z 0.0.w Katowicach
ﬁ;;’;g;;”mm L w styczniu 2009 r uzgadnia sig z zastrzeZzeniem nastepujacych warunkow:
PKO BP 5.A. 1. W miejscach skrzyzowan z siecia wodociggowa od DN 200 ( < DN 200 ) zachowaé
1,/0 w Kedzierzynie-Kolu odleglosé w pionie 0,2 m,
121020 3714 0000 4602
0007 7511 Ty . > . e Rt
2. Dla sieci wodociagowej > DN 200 zachowac odlegtos¢ w pionie 0,3 m.
BGZ S.A.
0/0 Kedzierzyn-Kotle : ; y Ay ; T i e
P e 3. W [ralkCIE:l ‘prm\jadze].]lla prac nie d(.}puszc.za sig¢ skladowania urobku na studniach
00921210 kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
Mw':”‘_“ﬁom 4. W przypadku zasypania studni - MWiK Spotka z 0.0. dokona usunigcia powstatych
;u‘rfmihrﬁuaﬁu zatorow oraz niedroznosci urzadzen kanalizacyjnych na koszt Inwestora.
411030 1221 0000 0000
7664 6004 5. O zamierzonym terminie rozpoczecia omawianych robot nalezy zawiadomi¢ MWiK
.mm ok sl z 3 — tygodniowym wyprzedzeniem.
Jeden komplet przedlozonego Planu... pozostaje w Dziale Technicznym MWiK,
Nalezno$é za niniejsze uzgodnienie okreslona zostata w fakturze VAT, ktorg przesle
sig w terminie pdzniejszym.
Zalgeznik: i
- zwrot egz. Projektu ... opatrzony klauzula uzgadniajaca
Otrzymuja:
L. Adresat
2. Dzial Sprzedazy i Obstugi Klienta w miejscu
[ 3. TW w miejscu
[ 4. TK w miejscu
i 5. DT.DB a/a
| R RK KB WH/PR - 63-09
| ‘
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[

GORNOSLASKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Gornoslgska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
ul. Szczeéé Boze 11, 41-800 Zabrze

Rozdzieinid Gazi W Kedziéfzynie-Kozlu Energoekspert sp. z 0.0.

ul. Grunwaldzka 69, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Weglowa 7

tel. (77) 483 47 31 40-105 Katowice

fax. (77) 483 47 31 w 12 [/
Wasz znak: Kedzierzyn-Kozle 10.02.2009

Nasz znak: TR-3/111 / 432 - 8/2009

Dot.: uzgodnienia modernizacji sieci cieplowniczej wraz z przytaczami do budynkow na terenie
pomiedzy ul.: al. Jana Pawta Il — Kr. Jadwigi — Meissnera — al. Lisa — Wojska Polskiego w
Kedzierzynie — KozZlu.

Garnoslaska Spotka Gazownictwa Sp. z o0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Opolu Rozdzielnia
Gazu w Kedzierzynie-Kozlu informuje niniejszym pismem, ze uzgadniamy rozwigzania
projektowe jiw, w zakresie kolizji z siecig gazowg z nastepujgcymi uwagami
Na planach kolorem zoitym potwierdzono przebieg gazociggow niskiego cisnienia gazu
ziemnego. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy doktadnie ustali¢ miejsca kolizyjne
przy pomocy recznych wykopow sondazowych w obecnosci przedstawiciela Rozdzieini Gazu w
Kedzierzynie-Kozlu. Nalezy zachowac odlegtosci od gazociggdw n/c zgodnie z wymogami PN -
91/ M.-34501 oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn.30.07.2001 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe {Dz.U.nr 96/01 z dn.11.09.01)
a w wypadku skrzyzowan zastosowa¢ rury ostonowe. Za prawidlowe rozwigzanie i wykonanie
miejsc kolizyjnych odpowiadajg stuzby techniczne inwestora. Prace ziemne w paoblizu
gazociggéw nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Wykonawca zleci
pismem do RG w Kedzierzynie-Kozlu odbiér wykonania miejsc kolizyjnych. W przypadku
znalezienia podczas prac budowlanych armatury tzn. skrzynek ulicznych, wyprowadzeri zasuwy
lub sgczkéw wechowych rur ostonowych konieczne jest zgloszenie do Rozdzielni Gazu w razie
koniecznosci podniesienia lub uzupetnienia skrzynek ulicznych. Odpis niniejszego pisma nalezy
dotgczy¢ do opracowan projektowych. Faktura VAT w zatgczeniu.

iem

Zataczniki:
1. 1kpl map

Gornosigska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, 2 siedzil
KRS 0000138137 Sad Rejonowy w Gli
NIP 648-23-70-513, REGON 2774566

Www.gsgaz.pl

>4 w Zabrzu, ul. S5zczesc Boze 11, 4

ach, X Wydzial Gospodarczy KRS
al Zakladowy: 1288 680 000 2t
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ZD. 7332-2-16/09 Kedzierzyn-Kozle 2009-02-27

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
( Dz U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pdZniej. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r,
Kodeksu Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozniej. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

' firmy Energoekspert sp. z 0.0., ul. Weglowa 7, 40-105 Katowice dziatajacego z upowaznienia
inwestora: Miejskiego Zakladu Energetyki Cieplnej w Kedzierzynie-Kozlu spotka z o.0,
ul. Stalmacha 18, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

uzgadnia si¢ lokalizacje

projektowanej w pasic drogowym drogi gminnej ul. Gagarina (dzialka nr 1199/56, obr¢b
Kedzierzyn), w pasie drogowym drogi gminnej ul. 9 Maja (dzialka nr 2812, obrgb
Kedzierzyn }, w pasie drogowym drogi gminnej ul. Jozefa Wieczorka (dziatka nr 3420/89, obre¢b
Kedzierzyn ), w pasie drogowym drogi gminnej ul. Przemystawa Il (dzialki nr 2262/22 i
3413/46, obreb Kedzierzyn ), w pasie drogowym drogi gminnej ul. Mieszka I (dziatki nr 3413/46 i
2258/3, obreb Kedzierzyn), w pasie drogowym drogi wewnetrznej ul. Janusza Meissnera dzialki
nr 59/6 i 3417/217, obreb Kedzierzyn, w pasie drogowym drogi wewnetrznej ul. Leszka Bialego
(dzialka nr 3413/27, obreb Kedzierzyn), w pasie drogowym drogi wewngtrzne) ul. Kazimierza
Wielkiego (dzialki nr 3413/68 i 3413/59 | obreb Kedzierzyn), w pasie drogowym drogi
wewnetrznej ul. Wiadyslawa Lokietka (dziatka nr 3413/83, obreb Kedzierzyn), w pasie drogowym
drogi wewnetrznej ul. Boleslawa Smialego (dziatka nr 3413/51, obreb Kedzierzyn), w pasie

. drogowym drogi wewnetrzne] ul. Adama Benisza (dziatka nr 3420/102, obreb Kedzierzyn), w
pasie drogowym drogi wewng¢trznej ul. Wajciecha Korfantego (dzialki nr 3420/112, 3420/114,
3420/100 i 3420/103, obreb Kedzierzyn), w pasie drogowym drogi wewngtizne] ul. Karola
Chodkiewicza (dzialka nr 3420/23, obreb Kedzierzyn), w pasie drogowym drogi wewngtrznej
ul. Romana Horoszkiewicza (dziatka nr 60/24, obrgb Kedzierzyn), w pasie drogowym drogi
wewnetrznej ul. Walentego Fojkisa (dzialki nr 3427/28 i 3427/27, obreb Kedzierzyn), w pasie
drogowym drogi wewnetrznej dziatka nr 3413/66, obreb Kedzierzyn, na dzialkach drogowych nr
1198/5 i 1199/24, obreb Kedzierzyn, na dzialce drogowej nr 2262/9, obrgb Kedzierzyn sieci
cieplowniczej wraz z przylaczami jak na zataczonych mapach

na nastepujacych warunkach

1. Przejscia poprzeczne siecia cieplownicza i przylaczamy w poprzek urzadzonych w/w pasow
drogowych nalezy wykonac¢ metoda przecisku mechanicznego.

2. Przejécia wzdhuiz w/w pasoéw drogowych mozna wykona¢ metoda wykopu.

3. Wykopy winne by¢ zasypane materialem dopuszczonym do stosowania w budownictwie
drogowym.

4. Dla zasypki wykopow w jezdni nalezy uzyskaé nastepujace wartosci wskaznika zaggszczenia:
e I, = 1,00 -dlagtebokosci do 0,2 m ponizej powierzchni robot ziemnych,
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e I, = 0,97 -dlaglebokosci z zakresu: od wigkszej niz 0,2 m ponizej powierzchni robot
ziemnych, do mniejszej bad? rownej 1,2 m ponizej powierzchni robot ziemnych,

e I, = 095 -dlaglebokosci z zakresu: od wigkszej niz 1,2 m ponizej powierzchni robot
ziemnych, do gruntu rodzimego.

5. Dla podbudowy nalezy uzyskaé nast¢pujace wskazniki:

e zageszczenie — stosunek modulu odksztalcenia witornego E;, do pierwotnego E; nie moze
by¢ wigkszy niz 2.2,

e nosnos¢ — modul odksztalcenia mierzony plyta o Srednicy 30 cm, od pierwotnego
obcigzenia nie moze by¢ mniejszy niz 80 MPa, a od drugiego obciazenia nie moze by¢
mniejszy niz 140 MPa.

6. Dla zasypki wykopow poza jezdnia nalezy uzyskaé nastgpujace wartosci wskaznika
zageszezenia:

¢ dla poboczy L = 097

o dla chodnikéw I, = 097 - dla glebokosci mniejszej badz rownej 1,2 m ponizej
powierzchni robdt ziemnych

. L, = 0,95 - dla glebokosci z zakresu: od wigkszej niz 1,2 m ponizej
powierzchni robdt ziemnych, do gruntu rodzimego

| 7. Pasy drogowe w miejscach prowadzenia robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego
odtwarzajac zastane warstwy przekroju drogi, z tym ze:

e nawierzchni¢ chodnikéw, w ktorych wykonany zostal wykop, przywrécié do stanu
pierwotnego na cale] szerokosci z mozliwoscia wykorzystania nieuszkodzonych
elementow rozebranej nawierzchni chodnika.

e w przypadku wykonywania wykopu w jezdni nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

a) jezeli roboty beda polegaé na wykonaniu wykopu bez przekraczania osi jezdni, ktorego
brzeg bedzie oddalony wigcej niz jeden metr od osi jezdni, to nawierzchnie drogi
nalezy odtworzyé po obu stronach wykopu na calej szerokosci pasa ruchu i na calej
dlugosci wykopu,

b) jezeli roboty beda polegaé na wykonaniu wykopu bez przekraczania osi jezdni, ktorego
brzeg oddalony 1 m lub mniej od osi jezdni, to nawierzchnie drogi nalezy odtworzyc
na calej szerokosci jezdni i na catej dhugosci wykopu.

c) jezeli roboty beda polegaé na wykonywaniu wykopdw przekraczajacych o$ jezdni, to:
- nawierzchnig drogi nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci jezdni i na catej dlugosci

wykopu,
- jezeli wykopy usytuowane wzgledem siebie w odleglosci mniejszej niz 200 m,
) nawierzchnig drogi nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci i na catym odcinku jezdni,
w ktorym sa usytuowane te wykopy,
- jezeli wykopy beda usytuowane wzgledem siebie w odlegiosci rownej lub wigkszej
niz 200 m nawierzchnig drogi nalezy odtworzy¢ na calej szerokosci jezdni po obu
stronach wykopu na szerokosci 1m.

8. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia
na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych we wilasciwym
urzedzie ds. budownictwa.

9. Przed rozpoczeciem robdt w w/w pasach drogowych nalezy wystapi¢c z wnioskiem o
zajecie pasa drogowego do Wydziatu Zarzadzania Drogami Urzedu Miasta
Kedzierzyn-Kozle zgodnie z ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

10. Nalezy sporzadzié projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegolowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729). Projekt w/w organizacji nalezy przedtozy¢ w tut. Wydziale
w celu zaopiniowania.
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11. Wydzial Zarzadzania Drogami nie ponosi odpowiedzialnoéci za uszkodzenia wskutek
prowadzonych robét urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym.
Ewentualne uszkodzenia urzadzefi obcych wykonawca robét bedzie zobowiazany usunac na
wlasny koszt w porozumieniu z ich administratorem,

12. Roboty drogowe podlegaja odbiorowi przez Wydzial Zarzadzania Drogami.

Uzgodnienie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania w/w sie¢ cieptownicza
wraz z przylgczami zostanie wybudowana.

UZASADNIENIE

Niniejsza decyzja nie wymaga uzasadnienia, gdyz w calosci uwzglednia Zzadanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w

Opolu za posrednictwem organu wydajacego declz'e w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
AFNDEN

Decyzja podlega oplacie skarbowej w wsgkn};g ﬂl’,

czesci 1, poz. 53 zalgeznika ustawy o oplwt‘h pkﬁ !

/Dz. U. Nr225, poz. 1635/ :

odnie z art.1, ust. 1 pkt. 1) lit. a) i

nzurkiewicz
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Powiatowy Zarzad Drog
47-200 Kedzierzyn-Kozle . ,
Ul Skarbows 3E Kedzierzyn-Kozle 20.02.2009 1.
tel. 077/48-291-31 fax 48-291-32
NIP 7492041792

Nr PZD.-544/25/09

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.).a takze art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pdzn. zm.), upowaznienia Nr 86/341/2008 Zarzadu Powiatu Kedzierzynsko-Kozielskicgo z
dnia 29.09.2008 r. w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu
Drog w Kedzierzynie -KozZlu do wydawania decyzji administracyjnych

Po rozpatrzeniu wniosku

EE energoekspert sp. z ©.0. energia i ekologia ul. Weglowa 7, 40-105 Katowice, dot.
uzgodnienia projektu modernizacji sieci cieptowniczej wraz z przylaczami do budynkdéw w
pasie drogowym drég powiatowych nr. 1477 O — ul. Wojska Polskiego, nr 2049 O — ul.
Kosmonautdw, nr 2052 O — ul. Krzywoustego, nr 2053 O —Aler Lisa, nr 2046 O — ul.
Harcerskiej, nr 2061 O - ul. Pionierow w Kedzierzynie-Kozlu.

wyrazam zgode

na modernizacj¢ sieci cieptowniczej wraz z przylaezami do budynkéw w pasie drogowym
drog powiatowych nr. 1477 O — ul. Wojska Polskiego, nr 2049 O — ul. Kosmonautow, nr
2052 O - ul. Krzywoustego, nr 2053 O —Alei Lisa, nr 2046 O — ul. Harcerskiej, nr 2061 O -
ul. Pionieréw w Kedzierzynie-Kozlu, EE energoekspert sp. z o0.0. energia 1 ekologia ul.
Weglowa 7, 40-105 Katowice.

na warunkach

1. Dopuszcza si¢ wykonanie modernizacji cieplociagu w poboczu (chodniku) drogi
powiatowe] w wykopie otwartym umocnionym bez naruszenia struktury jezdni minimum
0,75m od jej skrajnej krawedzi.

2. Przejscie cieplociagu pod droga powiatows wykonad metoda przecisku, przewiertu, w
kanatach technologicznych lub metodg FlowTex (w zawiesinie bentonitowej) bez
naruszenia struktury jezdni.

3. Komory przewiertowe nalezy przewidzie¢ poza pasem drogowym.

4, W razie braku mozliwogei wykonania komor przewiertowych poza pasem drogowym,
minimalna odleglosé¢ komory od krawedzi jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 0,75m.

5. Po wykonaniu modernizacji cieplociagu wlasnym kosztem i staraniem nalezy odbudowaé
naruszony pas drogowy z uwzglednieniem warunku iz grunt w miejscu wykopu nalezy
zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98

6. Wyniki badan wskaZnika zaggszcezenia poszeczegolnych elementow wykonane przez
specjalistyczng firme lub laboratorium drogowe, tj. podioza i podbudowy nalezy okazaé w
Powiatowym Zarzadzie Drog, co bedzie podstawa do odbioru pasa drogowego.

7. Utrzymanie, konserwacja sieci cieplowniczej znajdujacej si¢ w pasic drogowym
naleze¢ bedzie do wlasciciela tego urzadzenia.

8. Wykonane roboty winny by¢ zgloszone w Powiatowym Zarzadzie Drog w Kedzierzynie
— Kozlu i odebrane przez przedstawiciela Zarzady, co bedzie podstawg do protokolarnego
przekazania pasa drogowego po ich zakonczeniu.

9. Za skutki wynikle z lokalizacji cieptociagu w pasie drogowym i ewentualne jego

1
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uszkodzenie w trakcie wykonania robot drogowych tut. Zarzadu nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci.
10. Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym w/w drogi powiatowe] nalezy wystapic¢
z wnioskiem o zajecie pasa drogowego do Powiatowego Zarzadu Drog
w Kedzierzynie - Kozlu dolaczajac informacje o terminie wykonania roboét i rodzaju
sprzetu do wykonania modernizacji cieptociagu, wielko$¢ zajmowanych powierzchni
w pasie drogowym, personalia osoby odpowiedzialnej za przebieg prac, kopie pozwolenia
na budowe lub zgloszenie w wydziale budownictwa, oraz tymezasowa organizacj¢ ruchu
opracowang indywidualnie — zatwierdzona przez wiasciwy dla danej drogi organ
zarzadzajacy ruchem, po uzgodnieniu z zarzadea drogi.
11. Powiatowy Zarzadu Drog zastrzega, iz w przypadku, modernizacji lub remontu
drogi, po 4 latach od wydania zezwolenia na umieszczenie ww. urzadzenia, o ile bedzic
konieczna przebudowa tego urzadzenia zostanie ona dokonana na koszt wilascicicla
12. Ninigjsza decyzja nie zwalnia od zatatwienia pozwolenia na budowg lub niezbgdnych
formalnoéci zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane.
13. Niniejsza decyzja jest rdwnoznaczna z Umowa Korzystania z Nieruchomosci

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania.
UZASADNIENIE

Niniejsze postanowienie uwzglednia zadania strony w calodci, wobec czego nie wymaga
uzasadnienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwota-
wezego w Opolu, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

DYREKTOR

Powiptowego 7arzagdu Drog
Otrzymuja: :T\gdzierzymeKoﬂu
tasstesatraaineas mf‘mvz-m-ys
b man f?odpis
2
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Notatka ze spotkania roboczego
w dniu 03.04. 2008r.

Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowej na modemizacje sieci cieptowniczej wraz z przy-
taczami do budynkéw na terenie pomiedzy ul.: al. Jana Pawia 1l - Krolowe] Jadwigi -
Meisnera - al. Lisa - Wojska Polskiego w Kedzierzynie Kozlu.

W spotkaniu uczestniczyty nastepujgce osoby:
2 ze strony MZEC Sp. z 0.0. w Kedzierzynie KoZlu:
e Alina Wieczorek
e Ryszard Kaminski
2 ze strony Energoekspert Sp. z 0.0.
e Andrzej Brzenk
e Piotr Krogulec

USTALENIA
1. Zakres modernizaciji:

a. Modernizacja cbejmuje przebudowe istniejacej sieci cieptowniczej utozonej w kanatach tu-

) pinowych na siec¢ preizolowang (w systemie bezkanatlowym) z sygnalizacjg alarmowg araz
z ulozeniem kabla do monitoringu pracy weziéw oraz sieci inkasenckiej. Sie¢ do monitorin-
gu pracy weziow winna miec strukture magistrali. Systemy alarmowe w sieciach preizolo-
wanych muszg by¢ wyposazone w detektory usterek.

b. Dobér s$rednic przewoddw wykonac na podstawie dostarczonego na spotkaniu przez
MZEC zapotrzebowania ciepta dla podigczonych cbiektdw. Dane w sprawie zapotrzebo-
wania ciepta dla nowych odbiorcow MZEC przekaze w terminie tygodnia od podpisania
notatki stuzbowej.

c. Wejscia przylaczy sieci cieplowniczej wykonacd:

- bezposrednio do pomieszczen wezidw cieplnych i zakonczy¢ za Sciang zawarami odci-
najgcymi,

- w przypadku weziow cieplnych usytuowanych po przeciwnej stronie budynku niz sieci
ciepine, sieci preizolowane doprowadzi¢ w miejsce obecnego wigczenia sieci kanato-
wych (zgodnie z pismem MZEC K.-KoZle znak: D/EJ/599/2008 z dnia 10 marca 2008).

d. Po przedstawieniu koncepgcji tras sieci cieplnych, miejsca usytuowania zawordow sekcjonu-
jacych uzgodnié z MZEC.

e. Istniejgca sieé cieptownicza utozona w technologii preizolowanej nie podlega wymianie.
Lokalizacja istniejgcej sieci preizolowanej i dane dotyczgce jej wysokosciowego usytuowa-
nia zostang przekazane do Energoekspert sp. z 0.0. w terminie tygodnia od podpisania
notatki stuzbowej.

-w
-+

2. Okreslenie warunkow MZEC Kedzierzyn - KozZle dla projektowanych sieci ciepinych:

a. Projektowanie sieci cieplnych oparte bedzie o wytyczne zawarte w Katalogu elementow
preizolowanych sieci cieplnych” Logstor Ror. Nazwa systemu rur preizolowanych nie be-
dzie podana w projekcie. W projekcie bedg zastosowane rury stalowe zespolone z ptasz-
czem ostonowym z HDPE seria 1 (standard).

b. System alarmowy - impulsowy, zaprojektowany w systemie Logstor Ror. llos¢ | miejsce za-
montowania detektorow usterek winna by¢ zaprojektowana w oparciu o urzgdzenia LEVR
ACN - N.

¢. Odwodnienia - z wykoerzystaniem typowych rozwigzan dla systemu Logsror Ror. Dla sieci
cieplnych DN<125 odwodnienia stosowac tylko przy diugosciach powyzej 200m i duzych
spadkach (powyzej 5%).

d. Odpowietrzenia - z wykorzystaniem typowych rozwigzan dla czesci podziemnej. \Wylot od-
powietrzenia bedzie skierowany w dot. Dia sieci cieplnych DN<125 odpowietrzenia stoso-
wad tylko przy diugosciach powyzej 200m i duzych spadkach (powyzej 5%)

e. Preizolowang armature odcinajgca umieszczac¢ w studzienkach @ 1400 lub wigkszych
z wtazami @ 800 fabrycznie zabezpieczonymi przed kradziezg. Na elementy odcinajace
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kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi eneraia i ekoloaia
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budyn- @energoekspert sp.z0. 0.

zastosowac zawory kulowe dla DN<100 bez przektadni, a dla DN 125 i wiekszych prze-

pustnice z napedem recznym poprzez przektadnie planetarne. Kracce zaworowe podpro-

wadzic¢ pod wiaz. .

f. Dla przesytu danych telemetrycznych i sieci inkasenckie] utozy¢ osiowo rure PE (polietyle-
nowq) @50, w ktdrej bedzie utozony kabel sterowniczy niskonapieciowy siedmiozylowy
(X2TKMX pw 7 x 2 x 0,8) dla obslugi wiw sieci i wezidw cieptowniczych. Przewdd winien
by¢ utozony w strukturze magistrali. Diugo$¢ dodatkowego kabla dla systemu telemetrycz-
nego i sieci inkasenckiej, w przypadku lokalizacji weztéw cieplnych po drugiej stronie
w stosunku do sieci zasilajgcej, poda MZEC Kedzierzyn - KoZle po rozeznaniu sytuacii.
Dtugosc kabla dodatkowego jw. bedzie ujeta w wykazie materiatow budowlanych (specyfi-
kaciji).

g. Parametry pracy sieci cieptowniczej:

- temperatura: nominalna nosnika 135/65°C (dla sieci wysokoparametrowej) oraz
80/30°C (dla sieci niskoparametrowe;j), w/w temperatury sa regulowane w funkcii temp.
zewnetrznej;

= max. ciénienie robocze 1,6 MPa:

+ noénik ciepta - woda grzewcza;

3. Wymogi formalne.

a. Dokumentacja winna by¢ sporzadzona zgodnie z zasadami szczegdlowego zakresu i for-
my projektu budowlanego.

b. Projektowane urzadzenia muszg posiada¢ stosowne certyfikaty | dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie.

4, Sposob uzgadniania poszczegdlnych podetapéw dziatania:

a. Wszelkie uzgodnienia dokonywane bedg w formie pisemnej.

b. Spotkania robocze bedg odbywaly sie sukcesywnie w miare postepu prac po uzgodnieniu
terminu spotkania.

5. Przyjecie skali podktadow mapowych dla poszczegdinych etapéw opracowania:

a. Opracowanie dla zakresu etapu Il (koncepcja), bedzie wydane na mapach w skali 1:1000
(otrzymanych poprzez pomniejszenie map w skali 1:500).

b. Reszta dokumentacji projektowej bedzie wykonana na mapach zasadniczych w skali
1:500.

6. Ustalenie formy wystepowania do Instytucji zewngtrznych w celach przeprowadzenia
uzgodnien:

a. MZEC Kedzierzyn - Kozle przekazal w trakcie spotkania petnomocnictwo do wystepowa-
nia do podmiotéw prawnych i 0séb fizycznych.

b. W razie ewentualnych roszczen finansowych sprawy wlasnosciowe z wiascicielami gruntu
przeprowadzi MZEC Kedzierzyn - KoZle w oparciu o materialy dostarczone przez Energo-
ekspert sp. z 0.0.

c. Energoekspert sp. z 0.0. przygotuje zestawienie i umowy wstepne z wiascicielami grun-
téw (potrzebne do oéwiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele budow-
lane) na termin umowny zakonczenia etapu | prac projektowych tj. 29 sierpnia 2008,

Na tym notatke zakoriczono i podpisano:
MZEC Sp. z 0.0. w Kedzierzynie - Kozlu Energoekspert Sp. z 0.0.

ROU
T

Alicia WieczorekZe" ” iz e Andrzej Brzenk

Ryszard Kaminski Piotr Krogulec
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi energoekspert

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZlu

energia i ekologia

sp.zo.o.

Notatka ze spotkania roboczego
w dniu 9 maja 2008r.
( skorygowana w/g ustalen na spotkaniu w dniu 14.0 7. 2008r )

Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowej na modernizacjg sieci cieptowniczej wraz z przyta-

czami do budynkéw na terenie pomigdzy ul.: al. Jana Pawia Il - Krélowej Jadwigi - Meis-
snera - al. Lisa - Wojska Polskiego w Kedzierzynie - Kozlu.

W spotkaniu uczestniczyly nastepujace osoby:
= ze strony MZEC Sp. z 0.0. w Kedzierzynie Kozlu:

¢ Alina Wieczorek
e Ryszard Kaminski

2 ze strony Energoekspert Sp. z 0.0.

@ Andrzej Brzenk
® Jozef Bogalecki

USTALENIA

. Inwestor zdecydowat , ze nie nalezy ( w pierwszej kolejnosci ) projektowac przebudowe sieci

cieplowniczej po istniejacej trasie sieci 2xDN200 wzdtuz ul. Meissnera na odcinku od komory
odgalteznej (na sieci gtéwnej) do komory usytuowanej za domkami jednorodzinnymi w zabudo-
wie szeregowej, zgodnie z postanowieniami spotkania w dniu 14.07.2008r i wczesniejszymi
ustaleniami.

. W zwiazku z nowym odbiorem ciepta przy ul. Horoszkiewicza o wielkosci 0,08MW, pozostate

odcinki sieci cieptowniczej wzdtuz ul. Meissnera zmodernizowac¢, dostosowujgc ich srednice do

zweryfikowanych potrzeb cieplnych.

. W rejonie ul. Wojska Polskiego w miejsce istniejacej sieci 6-cio przewodowej (4 przewody ni-

skich parametrow i 2 przewody wysokich parametrow) zaprojektowac sie¢ 4-przewodowa, likwi-
dujac jedna sie¢ niskich parametrow tzw. ,ustugowa’”.

. Kabel do monitoringu pracy weztéw oraz sieci inkasenckiej zaprojektowac¢ osobno dla sieci wy-

sokich parametréw i dla sieci niskich parametrow. Dla sieci niskich parametrow zastosowaé ka-
bel niskonapieciowy typ YSTY 4x1,0, dla sieci wysokoparametrowe] XzTKMXpw 7x2x0,8.Kabel
winien by¢ zaprojektowany w rurze ostonowej PCW ®50.

. MZEC K.-KoZle rezygnuje z poszerzenia zakresu opracowania o sie¢ cieptowniczg dla zasila-

nia wezta w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 i wpigcia si¢ do wczesnie] wykonanej przez
KELWIN-Sp-z-e-6. sieci preizolowanej. Srednice—miejsee-wigezenia--rzedne-wysokosciowe-w
. | . _— zol kel MZEC srmie-rleeal i
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi energoekspert sp.20.0.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZlu energia i ekologia

' MZEC K.-Kozle przypomina, ze SIWZ nie okresla, ze wszystkie sieci cieptownicze maja by¢
utozone tymi samymi trasami patrz pkt.lll 4 a. Dokumentacja ma obejmowac¢ modernizacije sieci
-optymalizowadé trasy i Srednice przylaczy.

6.MZEC K.-Kozle informuje ze posiada sieci preizolowane:
a) wysokich parametrow: w rejonie pawilonu BILA; odgatezienie od komory przy ul. Harcerskiej,
odgatezienie od komory przy ul. Wojska Polskiego do budynku nr 13,
b) niskich parametrow do budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 3 i Jana Pawda Il nr 36.
7.Inwestor zdecydowat by w projektach przebudowy sieci cieptowniczych aie ujmowac:
a) sie¢ niskoparametrows zasilajgcg obiekty zlokalizowane od strony potnocnej ul. Jana Pawta
Il — odbiorcow prywatnych, ktérym wypowiedziano warunki zasilania w ciepto pozostawiajac
tréjnik rozwojowy za przytaczem do Pawilonu Handlowego Mieszko o mocyTO kW.
b) trojnik rozwojowy do ptywalni za odgalezieniem do budynku Kosmonautdw 1.
c) sie¢ wysokoparametrows zasilajacq pawilon przy ul. Lokietka 4.
" 8.Inwestor usci§li miejsca wiaczenia modernizowanych sieci cieptowniczych do budynkow
mieszkalnych w rejonie ul. Wojska Polskiego i Gagarina.
9.MZEC w zatgczeniu przekazuje pismo R. S. M. Chemik dotyczgce przewidywanej powierzchni
mieszkalnej w rejonie ulic Krolowej Jadwigi- Meisnera-Bolestawa Krzywoustego szacunkowa moc
przytaczeniowa 1,4 MW.
10.Przewidzieé tréjnik rozwojowy na moc przytaczeniowg 200kW do zasilania nowego obiektu na
dziatce 4210/10
11.Struktura sieci monitoringu i inkasencka winna by¢ zaakceptowana przez MZEC przed odda-

niem projektu.

Na tym notatke zakoriczono i podpisano:

MZEC Sp. z 0.0. w Kedzierzynie - KoZlu

Alina Wieczorek

Energoekspert Sp. z 0.0.

Andrzej Brzenk

Ryszard Kaminski

Jozef Bogalecki - Ta= (_ f,“f_
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn- ner kspert
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi ine:iag?eekolig;)ia sp-z 0. 0.
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZlu

MIEJSKI ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNE]

Spoétka z o.0.
Kedzierzyn-Kozle Tel. (077) 483 34 85, 483 35 56
ul. Stalmacha 18 Fax. (077) 483 35 56

Kedzierzyn-Koile

http//www.mzec-kk.pl  e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl

PR3/.A323.. /08 Kedzierzyn-Kozle 03.07.2008

Energoekspert sp. z o.0.
ul. Weglowa 7
40-105 Katowice

Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowej modernizacji sieci cieplownicze] wraz 7 przyla-
czami do budynkdéw na terenie pomicdzy ul.: Al Jana Pawla [ — Krolowej Jadwigi —

Meisnera — al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynic - Kozlu

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 20.06.2008, przedstawiamy nasze uwagi oraz watpliwosci

odnosnie projektu:

- brak przylacza do budynku Wieczorka 1,

- brak srednicy przylacza do budynku Krzywoustego 7,

- brak $rednicy odgalezienia sieci w strong budynkéw Harcerska 14, 16, Gagarina 1,

- wzdtuz ul. Meisnera srednica sieci ulega zwiekszeniu z dn 50 na dn 80,

- sie¢ przed przytaczem do Krolowej Jadwigi 14 posiada srednice dn 65, za przylaczem dn 100,

- na sieci przy budynku Krélowej Jadwigi 6 wystepuje zmnicjszenie Srednicy o dwie dymensje
(z dn 100 na dn 65)

- dla sieci przed przejsciem przez ulice Wojska Polskiego zaproponowano érednice dn 80, czy jest
ona wyslarczajaca do zasilenia przylaczonych do niej budynkow o tacznej mocy 2241 kW 2

- dla przylacza do Jana Pawla 11 31 (plywalnia) zaproponowano srednice dn 40, czy jest ona
wystarczajgca dla ich mocy?

- proponowana Srednica przytacza do budynku Korfantego 19 (145 kW) to dn 50, tymczasem dla
Korfantego 17 (120 kW) i Wieczorka 9 (92 kW) dn 65 — z czego wynikaja takie roznice?

- diugosci montazowe dla projektowanej sieci preizolowanej sa takie same jak dla istniejgcej
(potwierdzenie kompensacji analogicznie jak w technologii tradycyjnej),

- prosimy o skorygowanie trasy przylacza do Mieszka [ 4 (wprost do wezta). 1

Zataczniki: |

|
. I\\‘l
1. komplet planéw z lokalizacjg zaworéw sekeyjnych ’

KRS Sad Rejonowy w Opolu, V1l Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr 0000015962
Wysokos¢ Kapitatu Zakiadowego 16 012 500 zt
Regon 531342666, NIP ,749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawia Il — Krolowej Jadwigi (:rggrag?eekt|§§:rt sp.zo0.0.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZlu

energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia

40-105 Katowice , ul. Weglowa 7
tel +4B/32/351-36-70, fax+48/32/351-36-75
e-mail: biuro@snergoakspert. com pl
www . snergoekspert,.com.pl

Katowice, 23.07.2008r.

EE/ 1233 /2008
Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej
ul.Bema 23
47-220 KEDZIERZYN-KOZLE

Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowej na modernizacje sieci cieptowniczej wraz z przy-
taczami do budynkéw na terenie pomiedzy ul.: al. Jana Pawta Il - Krélowej Jadwigi -
Meissnera - al. Lisa - Wojska Polskiego w Kedzierzynie Kozlu.

Zgodnie z ustaleniami spotkania w dniu 14 07 08 r. z udziatem n/w osdb:
0 Aliny Wieczorek - MZEC K.- KoZle
0 Romana Kaminskiego - MZEC K.- Kozle
0 Andrzeja Brzenk - Energoekspert Katowice
0 Antoniego Lizoriczyka- Energoekspert Katowice
i w odpowiedzi na pismo znak: PR 3 / 1537 / 08 z dnia 03.07.2008 r. informujemy jak nizej:
1. Plany beda uzupetnione o:
-przylacze 2xdn 50 do budynku przy ul. Wieczorka 1,
-przytacze 2xdn 32 do budynku przy ul. Krzywoustego 7,
-$rednice 2xdn 50 na odgatezieniu do budynkéw: Harcerska 14, 16, Gagarina 1.
2. Wyjasniono, ze $rednica 2xdn 50 dotyczy trasy wariantowej sieci cieplnej ( obecnie nie
branej pod uwage ).
3. Na planie blednie podano $rednice 2xdn 65 w rejonie ul. Krélowej Jadwigi 14, winno by¢

2xdn 125.

4. Na planie przy budynku Krdlowej Jadwigi 8 i Przemystawa Il 7 winna by¢ $rednica 2xdn
80.

5. Wyjasniono, ze érednice 2xdn 80 dobrano dla mocy 1071 kW, a winna by¢ 2xdn100 do-
brana dla 2241 kW.

6. Przylacze do Jana Pawta Il 31 ( plywalnia ) bedzie dobrane dla zwigkszonej mocy tj. 500
kW, { a nie jak poprzednio dia 260 kW ).

! 7. Przylacza do budynkéw przy ul.: Korfantego 19, Korfantego 17 i Wieczorka 9, beda miaty

$rednice 2xdn 50.

8. Wyjasniono, ze zaprojektowane uktady kompensacyjne na sieciach wynikaja nie tylko z

dhugosci montazowych, ale takze z mozliwej kompensacji rurociggéw w budynkach. Stad
na sieciach zasilajacych budynki przy ul. Wieczorka 8, 10 i 12, ( gdzie rurociggi taczq sig
bezposrednio z weztami rozdzielczymi ) zastosowano kompensatory U ~ ksztattowe na
frasie sieci.

9. Przylgcze w/par. do szkoty przy ul. Mieszka | 4 zgodnie z ustaleniami spotkania i wizjg

trasy w dniu 14.07.2008 r. bedzie doprowadzone do wysokoéci istn. wymiennikowni
szkoty.
Niskie parametry na kierunek pawilonu Mieszko bedg wyprowadzone z fgcznika do hali
gimnastycznej szkoly, z zaleceniem wiaczenia do istniejacego cieplociggu biegngcego w
kanale cieptowniczym. W/w rozwiazanie jako jedynie mozliwe na obecnym etapie wynika
z braku odpowiedniej dokumentacji w archiwum szkoly i MZEC K.- KoZle.

10.Trasa przytacza do pawilonéw przy ul. Wojska Polskiego 15 bedzie zmieniona zgodnie z
propozycja Pana Bednarka wspoétwtasciciela budynku.

Energoekspert Sp. z 0.0. ul. Weglowa 7; 40-105 Katowice tel. 0-32 351-36-70 fax. 0-32 351-36-75 NIP 634-10-21-696,
wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy w Katowicach Wydziat Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000176473;
kapitat zaktadowy w wysokosci 50 000.00 z:
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawia Il — Krolowej Jadwigi ir:lgrag?eekt|§5:rt sp.zo0.0.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZlu

energoekspert sp.zo.o
energia i ekologia

40-105 Katowics , ul. Weglowa 7
ted +48/32/251-36-70, fax+4B/32/351-36-75

e-mail: biuro@energoskspert.com . pl
www _enargoekspert.com.pl

W przypadku braku uwag do w/w zapisow niniejsze pismo po jego potwierdzeniu ( podpisaniu )
i przestaniu na nasz adres bedziemy traktowali jako uzgodniong notatke stuzbowa.
Dodatkowych informacji w sprawie udzielic moga projektanci: inz. Andrzej Brzenk i inz. Antoni

Lizonczyk - tel. (032) 351-36-74.
Potwierdzone pismo prosimy przesta¢ na nasz adres: Energoekspert Sp. z 0.0. 40-105 Katowi-

ce, ul. Weglowa 7.
Z powazaniem

Kapie pisma otrzymujg:
(1).ala

Energoekspert Sp. z 0.0. ul. Waglowa 7; 40-105 Katowice tel, 0-32 351-36-70 fax_ 0-32 361-36-75 NIP 634-10-21-696;
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Katowicach Wydzial Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000176473,
kapital zaktadowy w wysokosci 50 000.00 zt:
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi ir:l?rag?eektsefrt
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZlu g g

sp.zo.o.

KEDZIERZYN-KOZLE 19.03.2009
Starostwo Powiatowe w Kedzierzynie-KozZlu

POWIATOWY ZESPOL UZGADNIANIA
DOKUMENTACJ PROJEKTOWYCH

ul. Piastowska 15, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
tel (077) 482-38-10

OPINIA NR 32/2009
uzgodnienie dokumentacji projektowej
Przedmiot uzgoednienia : Projekt modernizacji sieci cieplowniczej
Zleceniodawca :

Energoekspert Sp. z o.0.

40-105 KATOWICE
Weglowa 7

Nazwa jednostki projektowej -
Energoekspert Sp. z 0.0.

40-105 KATOWICE
Weglowa 7

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

uzgadnia lokalizacje ww. abiektu z uwzglednieniem uwag zawartych w zataczniku
nr 32/2009 z dnia 03.03.2009 r

Z upoweif}lénin Siz

sy
irne 3 Teriu Hinpyik

mgr e~ L /
GEOQDYR T 7 )
wn}g;ta VNI em?n;rfu il

L
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-

) , . o o energoekspert .zo.o0.
kow na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawita Il — Krolowej Jadwigi .g . p sp-zo.0
. . . . . - . energia i ekologia
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu
Zalacznik do protokelu PZUDP nr: 32/2009 z dnia 03.03.09

LP | Nazwa instytucji Uwagi ) Podpis

1 Wydzial Budownictwa i Archit.
Starostwa Powiatowego ~ )

2 Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

3 Wydziat Infrastruktury
Drogowej w K - Kozlu - 4/

4 Rozdzieln’ia Gazu bﬂ‘ e i, 8 24 d{/’)»‘{ fo kic Uf"f’u /Aj
w K - Kozlu 0 Wacodnioud (3. 0800 s givem

5 Rejon Dystrybucii Ufoobvm owp Wodek  © Walponr, vouo Ml =
w K - Kozlu N pronc € RO  Poe | P-1611 \10\09_ i

6 Telekomunikacja Polska Ly bt @i a’i“"”(g“‘"‘? B g étfjj?/
S.A. wK - Kozlu TP Sireecy cer M XS JIIRS |

7 T.P. Obszar Opole ’
G.T.U.LS.iD K -Kozle L

8 Miejskie Wodociagi 10 s %\
w K - Kozlu M’f‘”b’”@ ) ]

9 | Dziat Kanalizacji Uzqeelicgre FC o wees M
M.W.i K. w K- Kozlu B DB CB123L | 2008 2 Pein A7.02.2008 /
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budyn- @energoekspert sp.z0.0.

kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi eneraia i ekoloaia
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu g g

MIE]JSKI ZAKEAD ENERGETYKI CIEPLNE]

Spotka z o.o.
Kedzierzyn-KoZle Tel. (077) 483 34 85, 483 35 56
ul. Stalmacha 18 Fax. (077) 483 35 56

http/www.mzec-kk.pl _e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl

Kedzierzyn-Kozle 06.07.09

Energoekspert sp. z o.0.
ul. Weglowa 7
40-105 Katowice.

dot: uzgodnien zawartych w piSmie EE/1171/2009 z dnia 29.06.2009r.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak jw. informujemy, ze wnosimy o zmiang kabla
monitoringu XzTKMXpw 9x2x0,8. Przedmiotowy kabel w pomieszczeniach piwnicznych
budynkow nalezy uktadac¢ w rurze instalacyjnej .

Pozostale zapisy niniejszego pisma akceptujemy.

Lowudm * : \
olma 2 ustolpsiun 2 eﬂ[ﬂ‘ﬂ:b‘-‘k gﬁ dex -Leswiale ialm rurs rt'ush:-ﬂq:-],;,.,%
InlesONAL tury t(aﬁjc-'ahawoa RL ¢ 3 2% Sopplow um-ioomg\% LELF 420,

KRS Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr 0000015962
Wysokos¢ Kapitahu Zakladowego 16 012 500 zi
Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796
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kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi eneraia i ekoloaia
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu g g

b energoekspert sp.zo.o.
B cnergia i ekologia

e o TaBiowes | W, ViU |
tal. +48/32/351-36-70, fax+48/32/351-36-75
e-mail: biuro@energosekspert.com.pl
www anergoskspert com pl

Katowice, 04.03.2009r.

EE /0% 2009
Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej
ul.Bema 23
47-220 KEDZIERZYN-KOZLE

Dotyczy: wykonania systemu alarmowego dla dokumentacji projektowej na modernizacje sieci
cieptowniczej wraz z przylaczami do budynkdéw na terenie pomigdzy ul.: al. Jana
Pawta Il - Krolowej Jadwigi - Meissnera - al. Lisa - Wojska Polskiego w Kedzierzynie
Kozlu.

Zgodnie z ustaleniami spotkania w dniu 27,02,09 r. z udziatem n/w o0sob:

0 Aliny Wieczorek - MZEC K.- KoZle
0 Gabrieli Sznajder-Lesniak - MZEC K.- Kozle
0 Andrzeja Brzenk - Energoekspert Katowice

potwierdzamy ustalenia jak nizej:

1. MZEC K.-Kozle przesie iokalizacje weziow cieptowniczych na osiedlach Fiasiow | Fo-
wstaricéw Sl. oraz zgodnie z notatka pkt. 8 z dnia 9 maja 2008r. na osiedlu Srédmiescie-
Wschad. Dane j.w. sg niezbedne celem prawidiowego oszacowania dtugosci kabli przyta-
czeniowych i sieci monitoringu w budynkach.

2. Ustalono, ze sie¢ monitoringu bedzie przebiegata bez przerw od wymiennikowni Wschod
(poczatek) do rejonu wymiennikowni przy ul. 9-Maja, gdzie bedzie je] punkt koricowy.

3. Ustalono, ze sie¢ monitoringu w terenie bedzie poprowadzona w rurach PE Dz 50 (nie-
bieskich), faczonych szybkoztaczkami stosowanymi do budowy sieci wodociggowych, po-
wyzsze wynika z faktu ich nizszej ceny w poréwnaniu ze zfaczkami typu Havle. W budyn-
kach, do weziéw cieptowniczych kabel monitoringu pobiegnie w ostonie typu telekom Dz
50 lub PE. W tej sprawie ostatecznie zadecyduje MZEC, po rozeznaniu spraw koszto-

wych.

4. Druty alarmowe w budynkach winny by¢ wyprowadzone spod zakonczen termokurczli-
wych i przy pomocy kabli 3 zylowych doprowadzone do pomieszczen weztéw cieplnych,
ktorych lokalizacje przesle MZEC jak w punkcie 1. Zakoriczenie kabli j.w. bedzie dopro-
wadzone do tzw. terminali lub puszek hermetycznych, wyposazonych w elementy przyta-
czeniowe jak w terminalach typu LR. Potwierdzono, ze w specyfikacji materiatow diugosé
kabli jw. nalezy wydaé z 50% naddatkiem.

5. W dyskusji potwierdzono, ze diugos¢ kabli sygnalizacyjnych alarmu przytgczonych do
jednego detektora nie powinna przekraczac¢ 2 km.

Energoekspert Sp. z 0.0. ul. Weglowa 7; 40-105 Katowice tel. 0-32 351-36-70 fax. 0-32 351-36-75 NIP 634-10-21-696;
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Katowicach Wydziat Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000176473;
kapitat zakfadowy w wysokosci 50 000.00 zt:
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu

energoekspert sp.zo.o.
energia i ekologia

energoekspert sp.zo.o.
¥ energia i ekologia

40-105 Katowice , ul. Waglows 7
1ol +48/32/351-36-70, fax+48/32/3561-36-75
e-mail: biuro@energoskspert.com.pl
www energoekspert.com.pl

6. Po uwzglednieniu w projekcie systemu alarmowego i sieci monitoringu ustalen o ktérych
napisano wyzej, schematy sieci alarmowych i sieci monitoringu zostang przestane do
MZEC do uzgodnienia.

W przypadku braku uwag do w/w zapisow niniejsze pismo po jego potwierdzeniu ( podpisaniu )
i przestaniu na nasz adres bedziemy traktowali jako uzgodniong notatke stuzbowa,
Dodatkowych informacji w sprawie udzieli¢ moga projektanci: mgr inz. Andrzej Brzenk - tel.
(032) 351-36-74.

Potwierdzone pismo prosimy przestaé na nasz adres: Energoekspert Sp. z 0.0. 40-105 Katowi-
ce, ul. Weglowa 7.

Z powazaniem

Kopie pisma otrzymujg;
CYEERTOR DS RRODUKC JI
(1).a/a

[a%

tiam Jankows!

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Katowicach Wydziat Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000176473,

Energoekspert Sp. z 0.0. ul. Weglowa 7; 40-105 Katowice tel. 0-32 351-36-70 fax. 0-32 351-36-75 NIP 634-10-21-696, d“
kapitat zaktadowy w wysokosci 50 000.00 zI:

7

Etap VI - Projekt wykonawczy Strona 56



Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krélowej Jadwigi @‘:?firg?ekklspert sp.zo.o0.
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energoekspert sp.z 0. 0.
energia i ekologia

40-105 Katowice , ul. Weglowa 7
tel +48/32/351-36-70, fax+48/32/351-36-75
e-mail: biuro@energoakspart.com.pl
www.energoekspert,com.pl

Katowice, 29.06.2009r.

e/ 411 12009
Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej
ul.Stalmacha 18
47-220 KEDZIERZYN-KOZLE

Dotyczy: wykonania systemu alarmowego dla dokumentacji projektowej na modernizacje sieci
cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkoéw na terenie pomigdzy ul.: al. Jana
Pawta |l - Krélowej Jadwigi - Meissnera - al. Lisa - Wojska Polskiego w Kedzierzynie
Kozlu.

Zgodnie z ustaleniami spotkania w dniu 16.06.09r z udziatem n/w osob:
0 Aliny Wieczorek - MZEC K.- Kozle

0 Gabrieli Sznajder-Lesniak - MZEC K.- Kozle

0 Andrzeja Brzenk - Energoekspert Katowice

0 Piotra Krogulca - Energoekspert Katowice

stwierdza sie jak nizej:

-w nawigzaniu do pisma EE/0394/2009 z dnia 04.03.2009r (na ktére MZEC jeszcze nie udzielit
odpowiedzi) w uzupetnieniu zapiséw jego poszczegoélnych punktéw dokonano n/w zmian i po-
stanowien:

Ad1. MZEC K.-Kozle przekazat lokalizacje weztéw cieptowniczych.
Ad.2-4. Pani Gabriela Sznajder-Le$niak wstepnie uzgodnita przekazane do MZEC schematy
alarmowe i rozwiazanie sieci monitoringu wnoszgc o: uwzglednienie w nich takze zrealizowa-
nych w ostatnim czasie odcinkow sieci cieptowniczej do nastepujacych odbiorcow:

-obiektu przy ul. Przemystawa II: przytacze 2xDn 50 (60,3/125),

-przytacza 2xDn 65/50/40/32 na odcinku od istn. komory kompensatora U — ksztattowego

przy ul. Wojska Polskiego do budynku przy Al.Jana Pawta ||
oraz by dodatkowo na schemacie alarmu rysunek nr4 nanies¢ PE @50 na potgczeniu budyn-
kow: nr 12a-f z nr 3 (Korfantego 3) i nr 14a-f (Krzywoustego 14a-f) z budynkiem bez numer.
Dtugosci nowych odcinkdw sieci przyja¢ na podstawie przekazanych w trakcie spotkania pomia-
row powykonawczych zrealizowanych odcinkéw sieci cieptowniczych. Ustalono takze, iz zapis
punktu 4 ulegnie zmianie jak nizej:
- 4. Druty alarmowe w budynkach winny byé wyprowadzone spod zakonczen termokurczliwych i
przy pomocy kabli 3 zytowych doprowadzone do pomieszczen weztow cieplnych. Zakonczenie
kabli j.w. bedzie doprowadzone do tzw. terminali lub puszek hermetycznych, wyposazonych w
elementy przytaczeniowe jak w terminalach typu LR. Powyzsze dotyczy tych przypadkow, gdy
istniejace sieci cieptownicze dochodza w budynkach bezposrednio do istniejacych weziow
cieplnych. W przypadkach pozostatych, druty alarmowe z rurociggow bedg (w budynkach) wy-
prowadzone na zewnatrz zakonczen termokurczliwych i po ztaczeniu z soba zaizolowane, by w
razie potrzeby istniata mozliwos¢ wykonania pomiaréw sprawdzajgcych. W przypadkach, gdy

Energoekspert Sp. z 0.0. ul. Weglowa 7; 40-105 Katowice tel. 0-32 351-36-70 fax. 0-32 351-36-75 NIP 634-10-21-696;
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Katowicach Wydzial Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000176473,
kapitat zakltadowy w wysokosci 50 000.00 zt:
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 energoekspert sp.zo.o
’ energia i ekologia
40-105 Katowice , ul. Wegiowa 7
tel +48/32/351-36-70, fax+48/32/361-36-75
e-mail: bivro@energoekspert.com.pl
www.energoekspert.com pl

odcinek sieci w terenie bedzie o diugosci wiekszej niz ok 700m, w najblizszym budynku bedzie
wydany terminalach typu LR.

Inwestor wnioskuje, by oporno$é systemu alarmowego nie byta mniejsza niz 10 MQ na 1 km
przewodu alarmowego.

Potwierdzono, ze w specyfikacji materiatow dtugo$¢ kabli monitoringu przebiegajgcych w bu-
dynkach do pomieszczen z licznikami ciepta, wydaé z 50% naddatkiem.

Pozostate punkty nie ulegaja zmianie.

W zwigzku ze zmianami pkt.1-4 biuro nasze proponuje by MZEC dokonat wspolnej odpowiedz
(potwierdzenia ustaleni) na oba pisma dotyczgce systemu alarmowego i monitoringu.

W przypadku braku uwag do wiw zapisow i przestaniu na nasz adres potwierdzenia jw, bedzie-
my zapisy traktowali jako uzgodniong notatke stuzbowa.

Prosimy o mozliwie szybkie zajecie stanowiska, dodatkowych informacji w sprawie udzielic
moze projektant: mgr inz. Andrzej Brzenk - tel. (032) 351-36-80.

Odpowiedz prosimy przesta¢ na nasz adres: Energoekspert Sp. z 0.0. 40-105 Katowice, ul. We-
glowa 7.

Z powazaniem

Kopie pisma otrzymuja:
PRE ZHRZADU
(1).ala ‘Z’EQ\Z

kiewicz

inz. Marek Plebg

A

Energoekspert gp‘ z 0.0. ul. Weglowa 7; 40-105 Katowice tel. 0-32 351-36-70 fax. 0-32 351-36-75 NIP 634-10-21-696; W
473,
o

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Katowicach Wydziat Gospodarczy KRS pod Nr KRS 0000176
kapitat zaktadowy w wysokosci 50 000.00 zt s
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kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi g i
energia i ekologia

Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budyn- @energoekspert sp.z0.0
. Z 0. 0.
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu

Katowice 3.12.2008r.

NOTATKA

ze spotkania przedstawicieli Energoekspert oraz MZEC K. — Kozle w dniu 28. 11. br.
w sprawie zadania inwestycyjnego:
,Modernizacji sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do
budynkéw na terenie pomiedzy ul. -Al. J. Pawta lI- Krélowe] Jadwigi-
Meissnera -Al. Lisa-Wojska Polskiego w Kedzierzynie Kozlu”

Obecni:
1. Andrzej Brzenk ENERGOEKSPERT
2. Alina Wieczorek MZEC K- Kozle

3. Gabriela Sznajder-Lesniak MZEC K- Kozle

Ustalenia:

1. W trakcie spotkania zdecydowano, ze cze$¢ kosztorysowg dla projektu remontu sieci ciepl-
nych nalezy wykonac oddzielnie dla:

e obszaru 0s. Srodmiescie — Wschod
e obszaru 0s. Piastow :
e obszaru 0$. Powstancow Slaskich.

2. Dla projektowanych sieci na obszarach jw. ustalono optymalny podziat, na odcinki profili cie-
ptociggow.

3. Wytypowano wymiennikownie z istniejacym zasilaniem w energie elektryczng, w ktorych
bedg zabudowane detektory typu ACN-4N dla statego nadzoru pracy projektowanej instalacji
alarmowej.

4. Omoéwiono sposob prowadzenia rur PVC @ 50 (niebieskich) dla kabli monitoringu i sposob
ich wlaczenia do weztéw: wymiennikowych i przytaczeniowych w budynkach. Rury PVC bedg
taczone ztaczkami i kolanami typu HAWLE.

Ustalono, ze w przypadku sieci cieptowniczej, przebiegajace] przez budynki ilos¢ kabla do
monitoringu pracy weziéw oraz sieci inkasenckiej nalezy zwiekszy¢ o 50% w stosunku do ga-
barytow budynkéw, w ktorych przebiega sie¢ cieptownicza tradycyjna.

5. MZEC K.-Kozle przekazat przyktadowe rozwigzanie systemu alarmowego i informacje doty-
czace nazewnictwa istniejgcych komor.

Na tym notatke zakonczono i podpisano:
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budyn- @energoekspert sp.20.0,

Strona 1 z 1

Sabina Mielus

Od: "Sabina Mielus" <sabinamielus@energoekspert.com.pl>
Do: <wieczorek@mzec-kk.pl>

Wystano: 14 wrzesnia 2009 10:19

Temat: ustalenia dot. kosztorysowania

dotyczy: kosztoryséw dla modernizowanych sieci cieptowniczych na terenie pomigdzy: ul.: Al. Jana
Pawta Il — Krélowej Jadwigi - Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu.

Ninigjszym potwierdzamy ustalenia rozmowy telefonicznej z dnia 11.09.2008r. z Pania Aling Wieczorek w
sprawie podziatu etapu VI opracowania na 2 obszary do odrebnego skosztorysowania.

Zgodnie z tymi ustaleniami przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie i elementy ZZK bedg wykonane w
rozbiciu na etapy 2 i 3 (gdyz etap 1 dotyczyt wykonanych juz kosztoryséw dla dzielnicy Srodmiescie)
obejmujace:

- etap 2: sieci cieptownicze wysokich i niskich parametrow osiedla Piastow oraz sieci giowne biegnace
wzdtuz ulic: Al. Lisa i Bolestawa Krzywoustego; t

- etap 3 : sieci cieptownicze wysokich parametrow stanowiace odczepy od sieci gtéwnych jw., kbre
pobiegng wzdltuz ulic: Meissnera (do wymiennikowni Wieczorka 16), Chodkiewicza (do wymiennikowni
"Wschéd") i sieci niskich parametréw z wymiennikowni jw.

Z powazaniem
Andrzej Brzenk

Energoekspert Sp. z 0.0.

ul. Weglowa 7; 40-105 Katowice

tel. 0-32 351-36-70; fax. 0-32 351-36-75

kapitat zaktadowy w wysokosci 50 000,00 zt

NIP 634-10-21-696;

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy w Katowicach Wydziat Gospodarczy
KRS pod Nr KRS 0000176473
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kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi energia i ekologia
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budyn- @energoekspert sp.z0. 0.

SR DST A
ALk wgn Xl

. womnosel 1)
47200 zipzearn ol Kedzierzyn-Kozle, 2009-06-26
BA.7351-1-154/2009

DECYZJA NR -249/2009

Na podstawic art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (t.j.Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pdzn. zm. )po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 2009-04-15

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe

dla Miejskiego Zakladu Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
47-220 Kedzierzyn-KoZleul. Stalmacha 18

inwestycji obejmujacej: przebudowe istniejqcej kanafowej sieci cieplownicze] na nowoczesng
wykonang w technologii rur preizolowanych wraz z przyfqczami i kablem (monitoringu i sieci
inkasenckief) do budynkéw na terenie pomiedzy ulicami: Al. Jana Pawla II - Krélowej Jadwigi -
Meissnera - Al Lisa - Wojska Polskiego

w miejscowosci: Kedzierzyn-Kozle

na dziatkach nr: 59/5, 59/6, 60/10, 60/12, 60/13, 60/14, 60/20, 60/24, 60/26, 60/32, 61/8,
1197/75, 1197/77, 1199/55, 1199/56, 1199/59, 2262/9, 2262/10, 2262/22, 2812, 3413/27,
3413/46, 3413/52, 3413/59, 3413/66, 3413/668, 3413/83, 3415/3, 3417/40, 3417/41, 3417/43,
3420/23, 3420/87, 3420/89, 3420/100, 3420/102, 3420/103, 3420/107, 3420/112, 3427/,
3427/27, 3427/78, 3428, 3430, 1199/24, 2257/3, 2258/3, 2260/7, 1197/40, 1197/44, 1197/51,
1197/100, 1197/105, 2811, 3420/24, 1197/10, 1199/28, 1199/54, 2257/2, 3412/2, 3413/2,
3410/3, 3413/24, 341171, 3413/25, 3413/33, 3415/2, 1197/39, 1197/52, 1197/53, 1199/10,
1199/12, 1199714, 1199/15, 3420/12, 3420/13, 1199/48, 3413/37, 3413/17, 1197/86, }197/87,
1197/91, 3420/41, 2260/6, 1198/7, 3429, 1199/5, 1199/18, 1199/19, 1199/46, 3413/7, 3413/102,
3413/103, 3414, 3417/37, 3417/66, 3418/2, 3420/92, 4213/2, 1195/6, 1195/8, 1195/9, 1195/10,
1195/11, 1195712, 1195/15, 1195/16, 1197/4, 1197/109, 1197/110, 1197/111, 1197/112,
1197/113, 1197 /114, 1197/115, 1197/119, 1197/120, 1197/121, 1197/122, 1197/123,

1197/124, 1197/125, 1197/128, 1199/34, 120071, 1200/2, 2262/13, 2262/14, 2262/15, 2262/16,
2262/17, 2262/18, 2262/19, 2262/20, 3413/44, 3413/47, 3413/50, 3413/52, 3413/53, 3413/54,
3413/55, 3413/56, 3413/58, 3413/60, 3413/61, 3413/62, 3413/63, 3413/64, 3413/67, 3413/69,
3413/70, 3413/71, 3413/73, 3413/74, 3413/75, 3413/77, 3413/78, 3413/79, 3413/80, 3413/82,
3413/85, 3413/86, 3413/89, 3413/90, 3413/91, 3413/93, 3413/94, 3413/97, 3417/67, 3420/25,
3420/30, 3420/60, 3420/61, 3420/62, 3420/63, 3420/64, 3420/66, 3420/67, 3420/68, 3420/69,
3420/70, 3420/71, 3420/72, 3420/73, 3420/74, 3420/79, 3420/80, 3420/83, 3420/84, 3420/85,
3420/86, 3420/88, 3420/90, 3420/91, 3420/93, 3420/95, 3420/96, 3420/99, 3420/106, 3420/108,
3420/111, 34207113, 3420/115, 3427/74, 4196, 4197, 3413/49, 3420/98, 60/25, 60/29, 1197/32,
1197/57, 3420/10, 3420/55

kategoria obiektu: -
autor projektu: Andrzej Brzenk specjalnosé instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci

sanitarnych- Nr upr. 327/80; Nr przynaleznosci do izby samorzqdu zawodowego:
SLK/1S/3673/01

Z zachowaniem nastepujacych warunkow zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budyn- energoekspert
energia i ekologia

kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu

sp.zo.o.

= Prawo budowlane:

Ll ¢ 1

to Wymagane, zgodnie 7 ustawa Prawo Budow]ane
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytagczami do budyn- energoekspert sp.zo.o.

kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi

. . . . - . energia i ekologia
- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Kozlu

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kedzierzyna-KoZla.

W toku prowadzonego postgpowania administracyjnego w powyzszej sprawie nie zostaly
ztozone zadne uwagi czy zastrzezenia. 7

Wobec speinienia przez inwestora wymagan okreslonych w art.;S us%t_l oraz w art.32 ust.4
Prawa budowlanego postanowiono orzec jak w sentencji niniejszey decy‘zji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Opolskiegg za 1 oi}i posrednictwem w
terminie14.dni od dnia jej dorgczenia. |

(pieczet imienna i podpis osob upo‘yv:ﬂmonej do wydania decyzji)

gl -~

Pouczenies—" E

1. Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, na ktére jest
wymagane pozwelenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér
nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajac na
pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budows (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — o§wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane,

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustaw
Prawo budowlane,

2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét budowlanych pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez whadciwy organ nadzoru budowlanego.

3.'W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie nie jest wymagane, do uzytkowania obiektu mozna
Pprzystapic po uptywie 21 dni od dnia dorgczenia do whasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o
zakoficzeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. ;

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeéprowadzi
obowiazkowa kontrole budowy, zgodnie z art.59a ustawy — Prawo budowlane, Wniosek o pozwolent na
uzytkowanie stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli.

Otrzymuja;

gi_Pelnomocnjk Inwestora - Pan Piotr Krogulec, ul. Hallera 60c/40, 41-214 Sosnowiec,
/ - 38/ strony postepowania wedhug odrebnego wykazu.

Do wiadomosci:

39/ Prezydent Miasta Kedzierzyn-Kozle, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
40/ Urzad Miasta K-KoZle - Wydziat Finansowy, ul. Piramowicza 32, 47-200 Kedzierzyn-Kozle
41/ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Kedzierzynsko-Kozielskim

ul. Damrota 30, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, 2
42/ a/a/BZ

UISZCZONG OPEATE SKARBOWA
W WySokosel ‘24432&7_
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' dyn- energoekspert sp.zo.o.
ja sieci ci iczej z z przytgczami dc_J bu n- rgc .
ModernizaCJa_ Sl?r;iggglol\:ln?lzzl eflav;l\l: Paw?a Il — Krolowej Jadwigi energia i ekologia
kéw na terenie p AL

. ) ie-Kozlu
Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-Koz
- Meiss — Al

Wykaz stron postepowania do decyzji nr BA.7351-I-154/2009 z dnia 26-06-2009r.

1/ Gmina quzietzyn-Koz'le, 47-200 Kedzierzyn-Kozle ul. Piramowicza 32
2/ Robotnicza Spétdzielnia Mieszkaniowa "Chemik"
47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. 9 Maja 6
3/ Jacek Gajewski, 47-220 Kedzierzyn-Kozle ul, Jarzebinowa 1]
4/ Mirostaw Gajewski, 47-200 Kedzierzyn-Kozle u]. Przytulna 104
S/NETTO Sp. z 0.0, 73-108 Kobylanka, . Motaniec 30
6/ Powszechna Spéidzielnia Spozywcow "Spotem"
47-200 Kedzierzyn-Kozle y1. Pamigci Sybirakgw 2
7/ Powiatowy Zarzad Drég, 47-200 Kedzierzyn-Kozle y). Skarbowa 3e
8/ Spétdzielnia Rzemieslnicza w Kedzierzynie-K oz
47-220 Kedzierzyn-Kozle u]. Harcerska 14
9/ Wspélnota Mieszkaniowa Gagarina 10 D,EF - pa Leszek Zabski
47-220 Kedzierzyn-Kozle ul. Gagarina 10D/2
10/ Wspélnota Mieszkaniowa Wojska Polskiego 25 A-F - Pani Grazyna Borek

47-200 Kedzierzyn-Kozle v, Lukasiewicza 37
12/ Wspélnota Mieszkaniowa Mieszka 16 - Zarzgdca TURHAND - RET Sp. z 0.0, w

45-301 Opole ul. Malopolska 18

14/ Miejska Biblioteka Publiczna, 47-200 Kedzierzyn-Kozle yl. Rynek 3

15/Ruch S.A. w Warszawie, Oddziat. Dolnoslaski we Wroctawiu, Zespal Opole,
45-831 Opole yl. Wspélna 8

16/ Mirostawa Kieroniska, 47-232 Kedzierzyn-Kozle ul. Wieczorka 5B/8

17/ Urszula i Marian Berbecey, 47-200 Kedzierzyn-Kozle u]. Stolarska 3A/1

18/ Bank BPH S A 31-548 Krakéw, Al Pokoju 1

20/ Andrzej Bandurowski, 47220 Kedzierzyn-Kozle u]. Péinocna 4

21/Ewaji Wojciech Bazgier, 47-220 Kedzierzyn-Kozle y1. 9 Maja 8E/13

22/ Jadwiga i Marian Euczak, 47-224 Kedzierzyn-Kozle al.Partyzantéw 10E/1 5

23/ Marian i Zofia Bednarek, 47-224 Kedzierzyn-Kosle al. Partyzant6w 16/6

24/ Halina Nowakowska, 47-232 Kedzierzyn-Kozle ul. Kazimierza Wielkiego 11/14

25/ Bozena Dziedziejko, 47-206 Kedzierzyn-Kozle ], Krzyszowca 15

26/ Izabela Dziedziejko, 47-206 Kedzierzyn-Kozle ul. Krzyszowca 15

27/ Magdalena Dziedziejko, 47-206 Kedzierzyn-Kozle 1. Krzyszowca 15

28/ Agnieszka Kuterska, 47-206 Kedzierzyn-Kozle ). Krzyszowea 15

29/ Publiczne Przedszkole nr 9, ul. Harcerska 16, 47-220 quzierzyn-Koéle,

30/ Publiczne Przedszkole nr 22, ul. 9 Maja 4,47-220 KgdziErzyn—Ko:'cle,

31/ Publiczne Przedszkole nr 24, ul. Leszka Bialego 7, 47-232 quzierzyn—KoZle,

4/4
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Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawia Il — Krolowej Jadwigi ir:lgrag?eekt|§5:rt sp.zo0.0.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZlu

RYSUNKI

Mapa orientacyjna - rys. nr MZEC/00;

Etapy realizacji inwestycji - rys. nr MZEC/00a;

Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr: MZEC/03;

Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr: MZEC/04;

Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr: MZEC/05;

Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr: MZEC/06;

Profil podtuzny cieptociggu — wzdtuz Al. Lisa do ul. Krzywoustego - rys. nr: MZEC/17;

Profil podtuzny cieptociggu — wzdtuz ul. Meissnera - rys. nr: MZEC/18;

Profil podtuzny cieptociggu — niski parametr — przytagcza przy ul. Wieczorka - rys. nr: MZEC/19;
. Profil podtuzny cieptociggu wzdtuz ul. Krzywoustego i Mieszka I-go - rys. nr: MZEC/20;

. Profil podtuzny cieptociagu — przytacza wzdtuz ul. Leszka Biatego - rys. nr: MZEC/21;

. Profil podtuzny cieptociggu - przytacza wzdtuz ul. K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/22;

. Profil podtuzny cieptociagu - przytacza wzdtuz ul. Mieszka I-go - rys. nr: MZEC/23;

. Profil podtuzny cieptociagu - przytacza wzdtuz ul. B. Smiatego - rys. nr: MZEC/24;

. Profil podtuzny cieptociagu - przytacza wzdtuz ul. Mieszka I-go - rys. nr: MZEC/25;

. Profil podtuzny cieptociggu - przytacza wzdtuz ul. Mieszka I-go - rys. nr: MZEC/26;

. Profil podtuzny cieptociagu - wzdtuz Al. Lisa i ul. K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/27,

. Profil podtuzny cieptociggu — przytacza wzdtuz Al. Lisa i ul. K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/28;
. Profil podtuzny cieptociagu wzdtuz ul. Lokietka i K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/29;

. Profil podtuzny cieptociggu — przytacza wzdtuz ul. Lokietka i K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/30;

. Profil podtuzny cieptociagu — przytacza wzdtuz ul. Krzywoustego i Chodkiewicza - rys. nr:
MZEC/31;

22. Profil podtuzny cieptociggu — przytacze wzdtuz ul. Wieczorka - rys. nr: MZEC/32,;

23. Profil podtuzny cieptociggu — wymiennikownia przy. ul. Krélowej Jadwigi, os. Powstancéw - rys.
nr: MZEC/33;

24. Profil podtuzny cieptociggu — przytacza przy ul. Krolowej Jadwigi, os. Powstancow - rys. nr:
MZEC/34;

25. Profil podtuzny cieptociagu — ul. Wieczorka, os. Powstancow - rys. nr: MZEC/35;

26. Profil podtuzny cieptociggu — przytacza przy ul. Wieczorka - rys. nr: MZEC/36;

27. Profil podtuzny cieptociagu — przytacza przy ul. Wieczorka - rys. nr: MZEC/37;

28. Profil podtuzny cieptociagu — przytacza przy ul. Wieczorka - rys. nr: MZEC/38;

29. Profil podtuzny cieptociggu — niski parametr — przy ul. Mieszka I-go - rys. nr: MZEC/309;

30. Profil podtuzny cieptociggu — niski parametr — wzdtuz ul. Krolowej Jadwigi - rys. nr: MZEC/40;

31. Profil podtuzny cieptociggu — niski parametr — przylacza wzdtuz ul. Krélowej Jadwigi - rys. nr:
MZEC/41;

32. Schemat montazowy - wzdtuz Al. Lisa do ul. Krzywoustego - rys. nr: MZEC/58;

© N Ok WDN =

) NG T | NG [N N L (U L (L (I UL UL [ S (o )
- O © 0o NOoO O & WDN = O -

Etap VI - Projekt wykonawczy Strona 65



Modernizacja sieci cieptowniczej wraz z przytgczami do budyn-
kéw na terenie pomiedzy ul.: Al. Jana Pawta Il — Krolowej Jadwigi energoekspert sp.20.0.

- Meissnera — Al. Lisa — Wojska Polskiego w Kedzierzynie-KoZlu energia i ekologia

33. Schemat montazowy - wzdtuz ul. Meissnera - rys. nr: MZEC/59;

34. Schemat montazowy - wzdtuz ul. Krzywoustego i Mieszka I-go - rys. nr: MZEC/60;
35. Schemat montazowy - wzdtuz Al. Lisa i ul. K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/61;

36. Schemat montazowy - wzdtuz ul. tokietka i K. Wielkiego - rys. nr: MZEC/62;

37. Schemat montazowy — przytacza wzdtuz ul. Mieszka I-go i B. Smiatego, odgatezienia Op. 3 i
Op. 4 - rys. nr: MZEC/63;

38. Schemat montazowy wzdtuz ul. Krzywoustego, Wieczorka, Korfantego - rys. nr: MZEC/64;

39. Schemat montazowy — przytagcza wzdtuz ul. Leszka Biatego, odgatezienia Op. 7, Or.9, i Op.
11 - rys. nr: MZEC/65;

40. Schemat montazowy - wymiennikownia przy. ul. Krélowej Jadwigi, os. Powstancow - rys. nr:
MZEC/66;

41. Schemat montazowy - niski parametr — wymiennikownia os. Powstancow, ul. Wieczorka - rys.
nr: MZEC/67;

42. Schemat montazowy — niski parametr — w rejonie ul. Krolowej Jadwigi i Przemystawa ll-go -
rys. nr: MZEC/68;

43. Studzienki 1400 — o$ Powstancow i os. Piastéw — wysoki parametr- rys. nr MZEC/69;
44. Studzienki @1400 — o$ Powstahcow i os. Piastow — niski parametr- rys. nr MZEC/70;

45. Schemat instalacji alarmowej wraz z siecig monitoringu dla wysokich parametréw — os. Pia-
stow - rys. nr: MZEC/71;

46. Schemat sieci monitoringu dla wysokich parametréw - os. Piastéw - rys. nr: MZEC/72;

47. Schemat instalacji alarmowej wraz z siecig monitoringu dla wysokich parametrow — os. Po-
wstancow - rys. nr: MZEC/73;

48. Schemat sieci monitoringu dla wysokich parametréw - os. Powstancow - rys. nr: MZEC/74;

49. Schemat instalacji alarmowej wraz z siecig monitoringu dla niskich parametréw — os. Piastow -
rys. nr: MZEC/75;

50. Schemat sieci monitoringu dla niskich parametréw — os. Piastéw - rys. nr: MZEC/76;

51. Schemat instalacji alarmowej wraz z siecig monitoringu dla niskich parametrow — os. Powstan-
cow - rys. nr: MZEC/77;

52. Schemat sieci monitoringu dla niskich parametréw — os. Powstancéw - rys. nr: MZEC/78;
53. Mapa ewidencyjna - rys. nr: MZEC/79.
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