

**Zbiornicze zestawienie ofert**

złożonych w postępowaniu przetargowym pn.:

Nazwa projektu:

**Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzynie-Koźlu**Zamówienie podzielone jest na 3 zadania:**Zadanie nr 4.6 - Budowa - 8 przyłączy w.p. + 8 węzłów + 8 ciepłomierzy****Zadanie nr 4.8 - Budowa - przyłącza w.p. Pogorzelec 16 przyłączy + 16 węzłów + 16 ciepłomierzy****Zadanie nr 4.9 - Budowa - przyłącze n.p. + ciepłomierz ul. Piotra Skargi 57-63***Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.*

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Data i godz. wpływu	Cena zł brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności	Uwagi
1.	<b>KELVIN Sp. z o.o.</b> <b>ul. Sobieskiego 412</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>	05.03.2018 r. godz. 8 <sup>30</sup>	<b>zad. 4.6:</b> <b>720 519,24 zł</b>  <b>zad. 4.8:</b> <b>1 324 369,29 zł</b>  <b>zad. 4.9:</b> <b>63 000,60 zł</b>	zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ	1. mat. preizolowane – 72 m-ce 2. armatura – 24 m-ce 3. węzły cieplne – 49 m-cy 4. prace bud. i odtw. – 36 m-cy 5. rękojmia – 72 m-ce	zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	
2.	<b>Konsorcjum:</b> <b>ACE INSTAL Sp. z o.o.</b> <b>ul. Modelarska 31</b> <b>40-142 Katowice</b>  <b>B.T.B. – Inżynieria Budownictwo</b> <b>Instalacje Sp. z o.o.</b> <b>ul. Bańgowska 4</b> <b>41-103 Siemianowice Śląskie</b>	05.03.2018 r. godz. 9 <sup>37</sup>	<b>zad. 4.6:</b> <b>679 160,06 zł</b>  <b>zad. 4.8:</b> <b>1 336 466,86 zł</b>  <b>zad. 4.9:</b> <b>21 525,00 zł</b>	zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ	1. mat. preizolowane – 72 m-ce 2. armatura – 24 m-ce 3. węzły cieplne – 49 m-cy 4. prace bud. i odtw. – 36 m-cy 5. rękojmia – 72 m-ce	zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	

3.	<b>Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń</b>	05.03.2018 r. godz. 10 <sup>38</sup>	<b>zad. 4.6: 647 964,00 zł</b>  <b>zad. 4.8: 1 280 368,50 zł</b>  <b>zad. 4.9: 56 826,00 zł</b>	zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ	1. mat. preizolowane – 121 m-cy 2. armatura – 24 m-ce 3. węzły cieplne – 49 m-cy 4. prace bud. i odtw. – 36 m-cy 5. rękojmia – 72 m-ce	zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	
----	--	---	---	--	--	---	--

**Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:**

zadanie 4.6 – 445 262,00 zł netto / 547 672,26 zł brutto  
zadanie 4.8 – 863 767,00 zł netto / 1 062 433,41 zł brutto  
zadanie 4.9 – 76 840,00 zł netto / 94 513,20 zł brutto

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Gądek - Rypel

05.03.2018 r.

(data podpis Prezesa Zarządu lub osoby upoważnionej)

*Lijewas*

(podpis osoby sporządzającej zestawienie)