

Zbiornicze zestawienie ofert

złożonych w postępowaniu przetargowym pn.:

Nazwa projektu:

Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzynie-KoźluZamówienie podzielone jest na 9 zadań:**Zadanie nr 4.1 - Budowa - sieć w.p. ul. Karola Miarki + 5 przyłączy + 3 węzły + 5 ciepłomierzy****Zadanie nr 4.2 - Budowa - sieć w.p. ul. Powstańców + 7 przyłączy + 7 węzłów + 7 ciepłomierzy****Zadanie nr 4.3 - Budowa - sieć w.p. Plac Wolności - al. Jana Pawła II + 3 przyłącza + 3 węzły + 3 ciepłomierze****Zadanie nr 4.4 - Budowa - sieć w.p. ul. Stalmacha - Powstańców + 2 przyłącza + 2 węzły + 2 ciepłomierze****Zadanie nr 4.5 - Budowa - sieć w.p. ul. Grunwaldzka - Głowackiego + 2 przyłącza + 2 węzły + 2 ciepłomierze****Zadanie nr 4.7 - Budowa - sieć w.p. ul. Horoszkiewicza + 4 przyłącza + 4 węzły + 4 ciepłomierze****Zadanie nr 4.10 - Budowa - sieć w.p. ul. Kościuszki - Żwirki i Wigury - Słowackiego + 5 przyłączy + 5 węzłów + 5 ciepłomierzy****Zadanie nr 4.12 - Budowa - sieć w.p. ul. Słowackiego + 2 przyłącza + 2 węzły + 2 ciepłomierze****Zadanie nr 5 - Budowa - sieć w.p. ul. Chopina i Kozielska + 3 przyłącza + 3 węzły + 3 ciepłomierze***Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.*

| Nr oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Data i godz. wpływu | Cena zł brutto | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji | Warunki płatności | Uwagi |
|-----------|---|--|--|--|---|---|-------|
| 1. | KELVIN Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 412 43-300 Bielsko-Biała | 05.03.2018 r. godz. 8 ⁴⁰ | zad. 4.1: 555 112,53 zł zad. 4.2: 1 004 976,42 zł zad. 4.3: 412 086,90 zł zad. 4.4: | zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ | 1. mat. preizolowane – 121 m-cy 2. armatura – 24 m-ce 3. węzły ciepłownicze – 49 m-cy 4. prace bud. i odtw. – 36 m-cy 5. rękojmia – 72 m-ce | zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|---|
| | | | 290 701,89 zł zad. 4.5: 345 391,38 zł zad. 4.7: 384 956,79 zł zad. 4.10: 890 800,44 zł zad. 4.12: 200 058,27 zł zad. 5: 392 934,57 zł | | | |
| 2. | <u>Konsorcjum:</u> B.T.B. – Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o. ul. Bańgowska 4 41-103 Siemianowice Śląskie ACE INSTAL Sp. z o.o. ul. Modelarska 31 40-142 Katowice | 05.03.2018 r. godz. 10 ²¹ | zad. 4.1: 432 561,90 zł zad. 4.2: 794 321,59 zł zad. 4.3: 398 755,92 zł zad. 4.4: 253 357,45 zł zad. 4.5: 291 412,73 zł zad. 4.7: 343 146,36 zł zad. 4.10: ----- zad. 4.12: 166 226,14 zł zad. 5: 332 648,69 zł | zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ | 1. mat. preizolowane – 72 m-ce 2. armatura – 24 m-ce 3. węzły cieplne – 49 m-cy 4. prace bud. i odtw. – 36 m-cy 5. rękojmia – 72 m-ce | zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy |

| | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|--|---|--|
| 3. | Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń | 05.03.2018 r. godz. 10 ³⁸ | zad. 4.1: 479 577,00 zł zad. 4.2: 859 155,00 zł zad. 4.3: 354 363,00 zł zad. 4.4: 248 952,00 zł zad. 4.5: 273 859,50 zł zad. 4.7: 329 394,00 zł zad. 4.10: 743 289,00 zł zad. 4.12: 162 852,00 zł zad. 5: 354 486,00 zł | zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ | 1. mat. preizolowane – 121 m-cy 2. armatura – 24 m-ce 3. węzły cieplne – 49 m-cy 4. prace bud. i odtw. – 36 m-cy 5. rękojmia – 72 m-ce | zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy | |
|----|--|---|--|--|--|---|--|

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

zadanie 4.1 – 501 032,00 zł netto / 616 269,36 zł brutto
zadanie 4.2 – 802 601,00 zł netto / 987 199,23 zł brutto
zadanie 4.3 – 315 390,00 zł netto / 387 929,70 zł brutto
zadanie 4.4 – 223 119,00 zł netto / 274 436,37 zł brutto
zadanie 4.5 – 253 082,00 zł netto / 311 290,86 zł brutto
zadanie 4.7 – 250 198,00 zł netto / 307 743,54 zł brutto
zadanie 4.10 – 958 350,00 zł netto / 1 178 770,50 zł brutto
zadanie 4.12 – 117 083,00 zł netto / 144 012,09 zł brutto
zadanie 5 – 340 367,00 zł netto / 418 651,41 zł brutto

PREZES ZARZĄDU

05.03.2018r.

Jolanta Gadek-Rypel

(data podpis Prezesa Zarządu lub osoby upoważnionej)

Lnycias

(podpis osoby sporządzającej zestawienie)