

Zbiornicze zestawienie ofert
złożonych w postępowaniu przetargowym pn.:

Projekt pn:

Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna – Koźla

Zadanie nr 1:

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków od komory przy ul. Stalmacha 14 do komory przy ul. Damrota 26 w Kędzierzynie-Koźlu

Zadanie nr 2:

Przebudowa przyłącza wysokoparametrowego do budynku przy Placu Wolności 6-8 (przejście pod drogą) w Kędzierzynie-Koźlu

Zadanie nr 3:

Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Karola Miarki 29, 31 i Stalmacha 6 w Kędzierzynie-Koźlu

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Nr oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Data i godz. wpływu	Cena zł brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi	Wadium	Warunki płatności	Uwagi
1.	Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGO TERM Sp. z o.o. ul. Płaska 4-10 87-100 Toruń	18.01.2021 r. godz.8,45	282 900,00 zł zadanie 1 1 057 800,00 zł zadanie 2 479 700,00 zł zadanie 3	zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ	Gwarancja: - na materiały preizolowane wraz z pracami montażowymi dotyczącymi preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzację wraz z systemem alarmowym – 10 lat, - na armaturę- 3 lata, - na pozostałe prace budowlane i odtworzeniowe – 3 lata Rekojmia: - nie krótsza niż 6 lat.	TAK	zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	

2.	Tk Mateusz Traczewski Tadeusz Kwaśnicki S.C. ul. Nikla 3, 43-316 Bielsko-Biala	18.01.2021 r. godz. 8,39	366 540,00 zł zadanie 1 1 168 500,00 zł zadanie 2 458 790,00 zł zadanie 3	zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ	<u>Gwarancja:</u> - na materiały preizolowane wraz z pracami montażowymi dotyczącymi preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzację wraz z systemem alarmowym - 10 lat, - na armaturę- 3 lata, - na pozostałe prace budowlane i odtworzeniowe - 3 lata <u>Rekolimnia:</u> - nie krótsza niż 6 lat.	TAK	zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	
3.	ACE INSTAL Sp. z o.o. ul. Modelarska 31, 40-142 Katowice	18.01.2021 r. godz. 8,34	415 637,91 zł zadanie 1 1 962 049,38 zł zadanie 2 594 251,25 zł zadanie 3	zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ	<u>Gwarancja:</u> - na materiały preizolowane wraz z pracami montażowymi dotyczącymi preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzację wraz z systemem alarmowym - 10 lat, - na armaturę- 3 lata, - na pozostałe prace budowlane i odtworzeniowe - 3 lata <u>Rekolimnia:</u> - nie krótsza niż 6 lat.	TAK	zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	
4.	NTG Sp. z o.o. ul. Grodkowska 56, 48-300 Nysa	18.01.2021 r. godz. 8,35	427 056,00zł zadanie 1 142 680,00 zł zadanie 2 143 541,00 zł zadanie 3	zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ	<u>Gwarancja:</u> - na materiały preizolowane wraz z pracami montażowymi dotyczącymi preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzację wraz z systemem alarmowym - 10 lat, - na armaturę- 3 lata, - na pozostałe prace budowlane i odtworzeniowe - 3 lata <u>Rekolimnia:</u> - nie krótsza niż 6 lat.	TAK	zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy	

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:

- Zadanie nr 1 - 240 000,00 zł netto / 295 200,00 zł brutto
- Zadanie nr 2 - 880 000,00 zł netto / 1 082 400,00 zł brutto
- Zadanie nr 3 - 380 000,00 zł netto / 467 400,00 zł brutto

MIEJSKI ZAKŁAD
 ENERGETYKI CIEPŁEJ Sp. z o.o.
 ul. Stelmacha 18
 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE
 tel. 483 34 85 ; fax 483 35 56

PREZES ZARZĄDU

Jolanta Gądek - Rypel

CZŁONEK ZARZĄDU

18.01.2021 r

Arnold Scheit
 (data podpis Zarządu)

.....
 (podpis osoby sporządzającej zestawienie)