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1.3. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV  

 
DZIAŁ 
45000000-7 Prace budowlane 
 
GRUPA 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektów   
  budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  
  wodnej 
 
KLASA  
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty  
  ziemne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei; wyrównanie terenu 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
 
KATEGORIA  
45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów       
                      komunikacyjnych i linii energetycznych  
45232100-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 
2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty 
budowlane polegające na przebudowie  na odcinku ~ 643 m (odcinki 137m + 506m), 
istniejącej podziemnej kanałowej sieci cieplnej  wysokoparametrowej Dn150-200, 
zlokalizowanej w dzielnicy Pogorzelec. 
Wpięcie do przebudowywanej sieci wykonanych w technologii rur preizolowanych 
przyłączy do budynku przy ul. Mickiewicza 2-14 oraz do Galerii Handlowej. 
Połączenia odcinka sieci przebudowanej w 2016 r. od komory przy ul. Kościuszki do 
komory przy ul. Kościuszki/Moniuszki 
Przy przejściach siecią ciepłowniczą pod drogami należy wykorzystać istniejące kanały lub 
istniejące rury osłonowe, w przypadku gdy istniejące rury osłonowe są w złym stanie 
technicznym należy zabudować nowe rury osłonowe. 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w formie zaprojektuj i wybuduj. 
Przebudowa sieci może być realizowana wyłączenie po zakończeniu sezonu grzewczego. 
Roboty będą prowadzone na działkach o nr ewidencyjnych: 811/22, 811/27, 811/3, 
811/14,  812/6, 623/2, 607/11, 604/1, 600/11, 600/12, 600/7, 599/2, 589/1, 586/1, 585, 
584/2, 572/1, 570, 566/4, 565/1, 561/1, 561/2, 560/1, 553/1, 540/17, 540/24, 540/25, 
540/21, 540/15, 565/3. 

 
2.2. STAN ISTNIEJĄCY 
Sieć  rozdzielcza na odcinku od komory K264/ZA przy ul. Mickiewicza do komory przy ul. 
Kościuszki (działka 623/2) o długości około 137 mb  i średnicy DN 200 oraz sieć z komory 
przy ul. Kościuszki/Moniuszki do budynku przy ulicy Przechodniej 10 i średnicy DN150-
200 długości 506mb (Dn200 – 313m, D,150 – 193m) ułożona jest w kanałach łupinowych 
nieprzełazowych  bądź w kanałach murowanych przykrytych płytami betonowymi. 
W 2016 r. został przebudowany w technologii preizolowanej odcinek sieci od komory przy 
ul. Kościuszki do komory przy ul. Kościuszki/Moniuszki. 
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      Zestawienie budynków podłączonych do tego odcinka sieci cieplnej:   
 

Lp. Adres  Moc cieplna [kW] 

1. Mickiewicza 2-14 przyłącze preizolowane 90 
2. Kościuszki 36 40 
3. Budynki z Chopina 18-sieć preizolowana  521 
4. Kilińskiego 7 -przyłącze preizolowane 108 
5. Kilińskiego 9 – przyłącze preizolowane  93 
6. Moniuszki 2 –przyłącze preizolowane 30 
7. Moniuszki 4ab –przyłącze preizolowane  110 
8. Moniuszki 9-15- przyłącze preizolowane  80 
9. Moniuszki 6-8   26 

10. Moniuszki 10-12  41 
11. Moniuszki 14-16  28 
12. Przechodnia 10 675 
13. Galeria - Odrzańskie Ogrody 1600 

Razem: 3442 
 

Na odcinku pomiędzy komorą K264/ZA (Mickiewicza 14-16) a komorą przy ulic Kościuszki 
(działka 623/2) należy zachować ciągłość sieci ciepłowniczej od średnicy Dn200. 
Wykonawca przebudowy przedmiotowej sieci ciepłowniczej na etapie projektu winien 
uzgodnić z projektantem nowej sieci lokalizację trójnika preizolowanego Dn65 w rejonie 
Kościuszki 43. Zabudowa trójnika na przebudowywanej sieci ciepłowniczej leży po stronie 
Wykonawcy przebudowy. 
Wykonawca przebudowy winien uwzględnić również trójniki do planowanych w 2018 r. 
przyłączy ciepłowniczych do budynków przy ulicy Kościuszki 62-66 (80kW), Moniuszki 18-
20 (62kW) oraz w 2019 r. do budynków przy ulicy Kościuszki 44-48 (80 kW), Kościuszki 
56-60 (79 kW). Lokalizację trójników uzgodnić z Wykonawcą przedmiotowych przyłączy. 
W rejonie budynku przy ulicy Przechodniej 10 zaprojektować trójnik preizolowany w celu 
podłączenia budynków przy ul. Stara 1 (275 kW) i Przechodnia 6 (237 kW) z sieci 
wysokoparametrowej. 
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2.3. Przebieg istniej ącej sieci ciepłowniczej 

a) przebieg sieci od komory przy ulicy Mickiewicza do komory przy ul. Kościuszki 
(działka 623/2) 
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b) przebieg sieci od komory przy ulicy Kościuszki/Moniuszki do komory przy ulicy Cichej 
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c) przebieg sieci od komory przy ulicy Cichej do budynku przy ulicy Przechodniej 10 
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3.WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
3.1 WYROBY BUDOWLANE 
Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i 
posiadają wymagane deklaracje zgodności i aprobaty techniczne. 
Wyroby budowlane należy stosować tylko w gatunku I,  fabrycznie nowe, wytworzone w roku 
montażu (dopuszcza się materiały wytworzone w ostatnim kwartale roku poprzedzającego 
montaż), określone w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, które posiadają 
wymagane prawem certyfikaty,  że spełniają one parametry określone przez Zamawiającego. 
 
3.2. URZĄDZENIA 
Należy uwzględnić wymagania techniczne i technologiczne zainstalowanych urządzeń w obiekcie 
co do parametrów oraz pewności i ciągłości zasilania  z sieci ciepłowniczej należącej do MZEC 
Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do 
sieci ciepłowniczej. 
Nazwy urz ądzeń do zamontowania podane zostały wył ączenie jako przykładowe.  
 
3.3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO SIECI I PRZYŁĄCZY  
 
3.3.1. PARAMETRY PRACY SIECI.  
System przesyłowy z rur preizolowanych z barierą antydyfuzyjną powinien być przystosowany do 
pracy ciągłej przy temperaturze nośnika do +140 oC lub więcej dla okresu 30 lat i ciśnieniu 
roboczym: 1,6 MPa (16 bar). Montaż sieci zgodnie z instrukcją producenta rur preizolowanych. 
Wszystkie elementy składowe systemu preizolowanego takie jak rury, kształtki, kolana, trójniki, 
mufy, pianki muszą pochodzić w całości od jednego producenta rur preizolowanych i muszą być 
przeznaczone do budowy sieci ciepłowniczych do przesyłania medium o temperaturze:  

a.) temperatura rurociągu zasilającego - +140 oC, 
b.) temperatura rurociągu powrotu - +80 oC, 
c.) ciśnienie nominalne - 1,6 MPa 

 
3.3.2. STALOWA RURA PRZEWODOWA 
1. Rura przewodowa stalowa musi spełniać wymagania jakościowe określone w normie 

PN EN 253:2009+A2:2015 odnośnie: 
a.) materiału, jakości stali 
b.) średnicy zewnętrznej wraz z dopuszczalną tolerancją rury stalowej, 
c.) minimalnych grubości ścianki wraz z dopuszczalną tolerancją, 
d.) stanu powierzchni. 

2. Rura powinna spełniać wymogi PN-EN 10217-5:2004+A1:2006 rury stalowe ze szwem 
do zastosowań ciśnieniowych.  

3. Rura stalowa ze szwem o gładkich końcach powinna spełniać wymogi PN-ISO 42000. 
4. Dostępne długości rur powinny wynosić 6m, 12m lub 16m o tolerancji +15/-0 mm. 
5. Nie dopuszcza się do występowania szwów obwodowych na długości rury przewodowej. 
6. Producent rur stalowych musi posiadać certyfikat ISO9001, zaś rury stalowe muszą   

posiadać świadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1.B. 
7. Nie dopuszcza się czyszczenia i przygotowania rur stalowych jedynie przez piaskowanie. Stan 

powierzchni rur przed zaizolowaniem powinien odpowiadać stopniom czystości A, B lub C wg. 
PN-EN ISO 8501-1:2008. 

8. W celu zapewnienia optymalnej przyczepności pianki poliuretanowej wszystkie rury muszą być 
poddane dodatkowej obróbce – śrutowaniu. 

9. Końce rur muszą być ukosowane zgodnie z normą PN-EN ISO 9692:2014. Spawanie    
i procesy pokrewne - Rodzaje przygotowania złączy. 

10. Połączenia spawane metodą TIG w osłonie argonu.  
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11. Nie dopuszcza się spawania gazowego (tlen-acetylen). 
12. Połączenia spawane badać metodą ultradźwiękową. 
 
3.3.3. IZOLACJA TERMICZNA 
1. Pianka izolacyjna użyta do produkcji oferowanych rur preizolowanych musi spełniać  
      wymagania normy PN-EN 253:2009+A2:2015 odnośnie: 

a.)struktury komórkowej, 
b.)gęstości, 
c.) wytrzymałości na ściskanie, 
d.)chłonności wody w podwyższonej temperaturze. 

2. Izolacja termiczna powinna być wykonana ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR pienionej na 
bazie cyklopentanu, bez udziału związków chlorofluorocarbonu i chlorofluorowęglowodoru. 

3. Każdy element systemu preizolowanego (kolana, trójniki, rury, armatura oraz pianki 
do połączeń mufowych muszą zawierać piankę spienioną cyklopentanem) – nie dopuszcza 
się pienienia poliuretanu za pomocą freonów twardych, miękkich oraz za pomocą CO2. 

4. Trwałość sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosić minimum 30 lat dla ciągłej temperatury 
pracy +140 oC lub więcej i musi być zawarta w aktualnej aprobacie technicznej wydanej 
dla danego systemu preizolowanego. 

5. Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji PUR nie może być większy niż 0,0240 W/mK przed 
i po starzeniu badany zgodnie z PN-EN 253:2009+A1:2015 - (λ ≤ 0,024 W/mK). 

6. Grubość izolacji na rurociągu powrotnym ma być taka sama, jak na rurociągu zasilającym, 
STANDARD. 
 

3.3.4. PŁASZCZ OSŁONOWY RURY 
1. Płaszcz osłonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur i elementów preizolowanych 

musi być wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD (minimum typu PE80) i musi 
spełniać wymagania normy PN-EN 253 PN-EN 253:2009+A2:2015 odnośnie: 

a.) stosowanego surowca: 
− zawartości i rozproszenia sadzy 
− wskaźnika szybkości płynięcia 
− stabilności termicznej OIT 

b.) gotowego płaszcza osłonowego: 
− średnicy i grubości ścianki 
− wydłużenia po zerwaniu 
− skurczu wzdłużnego 
− odporności na pękanie naprężeniowe 

2. Płaszcz osłonowy PE-HD musi posiadać aluminiową barierę dyfuzyjną zgodną  
      z  wymaganiami normy PN-EN 253:2009+A2:2015. 
3. Produkcja płaszcza ochronnego musi umożliwiać uzyskanie na skutek ,,koronowania”  
      wysokiej przyczepności izolacji poliuretanowej do zewnętrznej rury osłonowej – min.   
      przyczepność 70 mN/m na min. 80% obwodu rury. 
4. Na płaszczu zewnętrznym rury powinny być umieszczone informacje dotyczące nominalnej 

średnicy i grubości ścianki rury przewodzącej salowej; specyfikacja materiału stali, znak 
identyfikacyjny producenta, numer normy, wg. której element został wykonany, rok i tydzień 
piankowania, typ czynnika spieniającego jaki został zużyty oraz informacje o trójwarstwowej 
polimerowo-aluminiowej barierze antydyfuzyjnej jeśli została użyta. 

 
3.3.5. RURY PREIZOLOWANE 
1. Rury preizolowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 253:2009+A2:2015 odnośnie: 

a.)średnicy zewnętrznej i grubości ścianki płaszcza rur (deklaracja producenta płaszcza), 
b.)odchylenia od współosiowości, 
c.) wytrzymałości na ścinanie osiowe i styczne przed starzeniem i po starzeniu, 
d.)zachowania przy pełzaniu, 
e.)wytrzymałości na ścinanie osiowe i styczne przed i po starzeniu. 
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2. Współczynnik przewodzenia ciepła izolacji PUR nie może być większy niż 0,0240 W/mK przed 
i po starzeniu badany zgodnie z PN-EN 253:2009+A1:2015. 

3. Ciągła obliczeniowa temperatura pracy CCOT nie może być mniejsza niż +1400C. 
4. Długość nieizolowanych końców rur do spawania i mufowania powinna wynosić 220 mm. 

 
3.3.6. ZŁĄCZA IZOLACYJNE 
1. Oferowane złącza izolacyjne (mufy) powinny spełniać wymagania normy PN EN 489:2009. 
2. Do wykonaniu zespołu złącza dla rurociągów o średnicy DN 20 do DN 300 stosować mufy 

termokurczliwe usieciowione radiacyjnie PEX z masą uszczelniającą i korkami wtapianymi 
wykonanymi z PEHD. 

3. Przy dostawie sieci i elementów preizolowanych mufy termokurczliwe muszą być pojedynczo 
skompletowane i zapakowane. 

4. Złącza izolacyjne powinny umożliwiać kontrolę szczelności za pomocą wtłoczenia do wnętrza 
złącza  powietrza o nadciśnieniu min. 0,2 bar przed zaizolowaniem za pomocą płynnej pianki 
PUR. 

5. Oferowane uszczelnienia stosowane w mufach termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie 
muszą posiadać warstwę uszczelniacza odpornego na penetrację wilgoci tzw. PIB 
(poliizobutylen). 

6. Dla złącz izolacyjnych zalewanych na budowie za pomocą płynnej pianki poliuretanowej 
dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie pianki konfekcjonowanej przez producenta rur 
preizolowanych lub wtryskiwanej z przenośnych agregatów pianotwórczych . 

7. Ze względu na możliwość wykonywania połączeń mufowych w niskich temperaturach 
otoczenia złącza powinny umożliwiać wstępne ich podgrzanie przed zalaniem pianką. 

8. Zamawiający nie dopuszcza muf termokurczliwych z polietylenu nieusieciowanego 
z podwójnym uszczelnieniem za pomocą dodatkowych opasek termokurczliwych. 
 

3.3.7. KOLANA 
1. Zamawiający dopuszcza do stosowania łuki formowane na zimno z rur prostych bez szwu 

lub ze szwem wzdłużnym – położenie szwu musi być pod kątem 45° do płaszczyzny gięcia. 
2. Zamawiający dopuszcza spawanie doczołowe – wykonane przez gięcie na gorąco rury 

stalowej lub przez formowanie na gorąco płyt stalowych i łączenie ich za pomocą spawania. 
Minimalny promień gięcia łuku nie może być mniejszy niż 1,5 x średnica zewnętrzna 
rurociągu. 

3. Nie dopuszcza się do stosowania łuków segmentowych wykonanych przez spawanie 
doczołowe prostych odcinków rur.  

4. Wszystkie łuki stalowe stosowane na kolana muszą być zgodne z PN-EN 448:2015. 
5. Minimalna grubość ścianki na całej długości łuku nie może być mniejsza niż grubość ścianki 

rury prostej o tej samej średnicy nominalnej. 
 
3.3.8. ODGAŁĘZIENIA 
1. Dopuszcza się do stosowania trójniki wykonane jako kute zgodne z PN-EN 10253-2 

oraz trójniki z szyjką wyciąganą. Grubość ścianki rury przewodowej na rurociągu głównym 
trójnika z wyciąganą szyjką musi być większa niż grubość ścianki rur prostych. 

2. Wszystkie odgałęzienia stalowe stosowane muszą być zgodne z PN-EN 448:2015. 
3. Wszystkie trójniki niezależnie od sposobu wykonania muszą posiadać wzmocnienie i być 

zgodne z normą PN-EN 13941:2010 
 
3.3.9. ZWĘŻKI 
1. Zwężki powinny być wykonane zgodnie z PN-EN 448:2015. 
2. Dopuszcza się do stosowania wyłącznie symetryczne zwężki stalowe wykonane metodą 

ciągnienia z rur bezszwowych spawanych doczołowo do prostych odcinków rur o różnych 
średnicach. 
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3. Dopuszcza się stosowanie zwężek prefabrykowanych na budowie z zastosowaniem muf 
termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie pod warunkiem, że rozwiązanie takie znajduje się w 
katalogu producenta oferowanego systemu rur preizolowanych. 

4. Nie dopuszcza się do stosowania zwężek stalowych wykonanych metodą zwijania. 
5. Zwężki nie mogą być stosowane jako integralna część elementów takich jak łuki 

kompensacyjne oraz trójniki odgałęźne. 
 
3.3.10. KOMPENSATORY 
1. Sieci preizolowane powinny być tak projektowane i montowane, aby spełniały wymagania 

samokompensacji (kompensacji naturalnej) przy wykorzystaniu załamań w przebiegu trasy. 
2. Kompensator powinien być zaizolowany wg. zasad preizolowanych rurociągów, w mufie 

przystosowanej do współpracy z ruchem sieci. 
3. Gatunki, grubości ścianki i średnice króćców do spawania takie same jak rur prostych, 

wykonanych ze stali węglowych.  
4. Strefy kompensacyjne wypełnić matami piankowymi – zgodnie z projektem.  
 
3.3.11. ARMATURA ODCINAJĄCA I KOMORY CIEPŁOWNICZE 
1. Sieć ciepłownicza lub przyłącza powinny być tak prowadzone, aby możliwe było ich 

odwodnienie w najniższym lub odpowietrzenie w najwyższym punkcie. 
2. Armatura odcinająca musi spełniać wymagania normy PN-EN 488:2015 i odpowiadać 

parametrom pracy sieci.  
3. Na wejściu przyłącza do budynku montować zawory odcinające (spawane, PN25). 
4. Zawory muszą posiadać dokument potwierdzający jakość i bezpieczeństwo wyrobu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
5. Na odcinku pomiędzy ulicami Cicha, Kilińskiego (lokalizacje uzgodnić z Zamawiającym) 

zabudować zawory odcinające preizolowane, jeżeli zachodzi taka potrzeba to wraz z 
odpowietrzeniem/odwodnieniem.  

6. Armaturę odcinającą, odwadniającą lub odpowietrzającą lokalizowaną na sieciach 
ciepłowniczych nadziemnych należy zabezpieczyć przed kradzieżą oraz ,,manipulacją” osób 
postronnych. 

7. Armaturę kulową odcinającą z odwodnieniem lub odpowietrzeniem, a także samo odwodnienie 
lub odpowietrzenie montować w typowej studni z prefabrykowanych kręgów betonowych DN 
1500 wraz z włazem żeliwnym DN 800, w studni widoczne tylko króćce armatury. Usytuowanie 
włazu do studni musi umożliwiać zamykanie i otwieranie armatury z poziomu terenu. 

8. Dla średnicy armatury DN ≥ 150 jako studnie stosować komory betonowe z płytą denną. W 
komorach powinien być możliwy dostęp do armatury i jej demontażu, zastosowane 
odwodnienia skierowane do dołu. W komorze przewidzieć studnie w celu odpompowania wody 
gruntowej/opadowej i spuszczanej przez eksploatację Zamawiającego. 

9. Włazy wszystkich komór, studzienek powinny być oznaczone literą ,,C”. Zamawiający 
dopuszcza inne oznaczenia na etapie projektowania (pisemnie). 

10. Armatura preizolowana na odpowietrzeniach i odwodnieniach w wykonaniu Pn=2,5MPa 
i T=150 oC, musi posiadać korpus i końcówki wystające poza izolację wykonane ze stali 
nierdzewnej (potwierdzone pisemnie wraz z ofertą). 

11. Króciec wylotowy armatury na odpowietrzeniach  i odwodnieniach musi być skierowany 
wylotem do góry i posiadać dodatkowe uszczelnienie za pomocą nierdzewnej zaślepki 
z gwintem wewnętrznym, dodatkowo zamontowaną szybko-złączką strażacką wraz z zaślepką. 
Zamawiający dopuszcza tylko w sytuacjach uzgodnionych pisemnie na etapie projektu, aby 
wylot z tych zaworów skierować pionowo do góry a potem pionowo w dół nad podsypkę 
piaskową i wylot ten zabezpieczyć korkiem na łańcuszku. 

12. W istniejących komorach w rejonie budynku przy ulicy Moniuszki 15-19 oraz Kościuszki 62-66 
zabudować spusty wraz z zaworem odcinającym Dn40. 
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3.3.12. PRZEJŚCIA POD JEZDNIAMI I PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE 
1. Przejścia przyłączy wykonanych z rur preizolowanych przez zewnętrzne przegrody budowlane, 

poniżej poziomu terenu, powinny być wykonane w sposób zapewniający szczelność.  
2. Przy przejściach siecią ciepłowniczą pod drogami należy wykorzystać istniejące kanały lub 

istniejące rury osłonowe, w przypadku gdy istniejące rury osłonowe są w złym stanie 
technicznym należy zabudować nowe rury osłonowe. 

3. Rura ochronna dla rur preizolowanych winna być stalową rurą ze szwem, fabrycznie nową, 
posiadać wewnętrzną powłokę antykorozyjną oraz zewnętrzną izolację antykorozyjną 
(asfaltową lub asfaltowo-kauczukową). Rury ochronne stosować przy przejściu siecią 
ciepłownicza pod pasami drogowymi. Stosować płozy i manszety 

4. Rurociąg w rurze osłonowej powinien spoczywać osiowo na specjalnych płozach 
dystansowych umożliwiających swobodny ruch ciepłociągu pod wpływem wydłużeń 
termicznych. Dobór, wielkość i ilość płóz zgodnie z wymaganiami producenta. Rury osłonowe 
powinny być zakończone manszetami uszczelniającymi. 

5.  Przejścia przewodów przez przegrody wewnętrzne, oddzielenia pożarowego należy wykonać z 
materiałów trwale elastycznych, jako szczelne p.poż. o odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej E, izolacyjności ogniowej I) wymaganej dla tych elementów. 

6. Przy przejściu rur przez przegrody budowlane montować podwójne pierścienie gumowe.  
 

3.3.13. UKŁADANIE RUR 
1. Przy projektowaniu ułożenia trasy sieci lub przyłączy ciepłowniczych należy uwzględnić:  

a.) istniejące uzbrojenie podziemne, jego głębokość ułożenia, spadki i przekroje  
b.) istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu  
c.) istniejące i projektowane obiekty budowlane  
d.) ukształtowanie terenu i zieleni  
e.) dostępność w zakresie usuwania ewentualnych awarii oraz prowadzenia prac 

eksploatacyjno-remontowych na projektowanej sieci  
f.) obowiązujące przepisy dotyczące infrastruktury, uzbrojenia podziemnego i ochrony zieleni 

2. Zaleca się układanie rur na drewnianych podkładach grubości ok. 10 cm, umieszczonych na 
dnie wykopu w odstępach 2 ÷ 3 m. 

3. Ustalenie właściwych rzędnych rurociągów winno odbywać się przez podsypywanie 
lub podkopywanie podkładów. 

4. Przed zakończeniem montażu, w trakcie wykonywania podsypki i zasypki rurociągu, podkłady 
należy usunąć spod rur tak, aby nie zmieniać położenia rur. 

5. Przed ułożeniem rur w wykopie należy wykonać zniwelowaną podsypkę piaskową, grubość 
podsypki powinna wynosić ok. 15 cm. 

6. Rurę ochronną dla kanalizacji teletechnicznej ułożyć pomiędzy rurami preizolowanymi 
na poziomie obsypki. 

7. Obsypkę wykonać piaskiem o granulacji 2-10 mm, z ręcznym wykonaniem jej zagęszczenia. 
8. Na ustabilizowanej obsypce wykonać zasypkę właściwą ok.20 cm piasku, stabilizując ją 

ręcznie lub przy użyciu lekkich zagęszczarek. 
9. Nad rurami na poziomie obsypki ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem „rury ciepłownicze”. 
10. Pozostałą część wykopu przykryć ziemią lub gruntem rodzimym pozbywając się z niego 

zanieczyszczeń (odpady budowlane). 
11. Pozostawione kanały ciepłownicze zamulić w innym przypadku zamurować za zgodą MZEC. 

 
3.3.14. ZŁOM I ODPADY 
1. Odpady powstałe w trakcie prowadzonych robót budowlanych muszą być przekazane przez 

Wykonawcę odbiorcy posiadającemu odpowiednie zezwolenia zgodnie z ustawą o odpadach 
(Dz.U.2016r. poz.1987). Kopię karty przekazania odpadów Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu z dokumentacja powykonawczą. 
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2. Złom uzyskany z demontażu rur należy przekazać Zamawiającemu. Załadunek, wyładunek 
oraz transport (na odległość nie przekraczającą 10 km) w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego leżą po stronie Wykonawcy. Wykonawca w obecności wyznaczonego 
pracownika Zamawiającego protokolarnie zliczy długości zdemontowanych rurociągów. 

3. Złom uzyskany z demontażu armatury, pokryw włazów studzienek, podpór, ślizgów i inny 
drobny, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru i odwiezie do punktu skupu 
(wskazanego przez Zamawiającego z załadunkiem i wyładunkiem). Odległość transportu nie 
przekroczy 10 km.  

 
3.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ 
3.4.1. KANALIZACJA TELETECHNICZNA DLA KABLI TELETRANSMISYJNYCH MIEDZIANYCH 
 

 ZASADY OGÓLNE 
W trakcie prowadzenia prac ziemnych, wzdłuż sieci ciepłowniczej na poziomie obsypki należy 
układać rurociąg kablowy do sieci teletransmisji: rurę ochronną OPTO 50/4,6 (materiał HDPE). 
Trasę przewodów elektrycznych w rurze ochronnej oznaczyć poprzez ułożenie pomarańczowej 
folii. Nie stosować połączeń rury ochronnej i przewodów elektrycznych układanych w wykopie. 
Rury ochronne prowadzić prostoliniowo do rur preizolowanych, przy zmianach kierunku trasy giąć, 
stosując łuki o promieniach umożliwiających przeciągnięcie kalibratora (nie stosować trójników). 
Nie przewiduje się dodatkowych studni kablowych. Przejście przez ściany budynku wykonać jako 
gazoszczelne, uszczelnione masą elastyczną z zewnętrznej ściany budynku. Nie dopuszcza się 
łączenia kabla poza pomieszczeniem węzła cieplnego. Do rury ochronnej zaciągnąć metodą 
pneumatyczną kabel podany w wymaganiach szczegółowych. 
W przypadku zastosowania rur OPTO z przeinstalowaną linką dopuszcza się zaciągnięcie 
przewodu linką. Końcówki przewodów kabla monitoringu w pomieszczeniach węzłów cieplnych 
doprowadzić przewód w korytkach kablowych pod szafkę sterowniczą z naddatkiem 1m (końcówki 
kabla przygotować do wpięcia do szafy sterowniczej).. Dodatkowo należy opisać każdy z 
przewodów wykorzystując w tym celu adres pocztowy drugiego końca przewodu. Na istniejących 
przyłączach stosować się również do powyższych wytycznych. 
Do odbioru końcowego wymaga się pomiarów rezystancji żył oraz schematu przebiegu kabla w 
formie elektronicznej *.dwg oraz papierowej. 
 

 ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE 
Należy stosować kabel TECHNODATA LAN-T14 3x2x1,0 mm2. 
System budować rozpoczynając od puszki, na ścianie komory przy ul. Mickiewicza 16-18. System 
zakończyć w komorze przy budynku ul. Kościuszki 36. W komorze przy Kościuszki 36 na ścianie 
montować puszkę w której należy połączyć kabel z instalacji istniejącej w kierunku komory przy 
Moniuszki 9-15 oraz nowobudowanej w kierunku komory przy Mickiewicza 16-18. Wzdłuż 
istniejącego przyłącza do budynku przy Mickiewicza 2-14 w istniejącej rurze osłonowej należy 
przeciągnąć kabel w jednym kawałku od komory przy Kościuszki 36 do Mickiewicza 2-14 oraz od 
Mickiewicza 2-14 do komory przy Mickiewicza 16-18. W komorze przy Mickiewicza 16-18, łączyć 
kable z następnej części w kierunku komory K-259. Kable łączyć tak aby powstała struktura 
magistrali.  Od komory przy budynku Mickiewicza 16-18 do komory K-259 przeciągnąć w 
istniejącej rurze ochronnej dodatkowo kabel (ok. 40m ). 
Na odcinku od pomieszczenia węzła cieplnego przy ul. Przechodniej 10 do studni zaworowej na 
przyłączu do Galerii Handlowej układać kabel w rurze ochronnej. Stosować format magistrali. Do 
drugiego kabla, którego początek jest w węźle cieplnym a koniec w studni zaworowej na przyłączu 

do Galerii Handlowej dołączyć kabel istniejący w puszce (IP-56), którą należy zamontować na 
ścianie studni. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi ogólnymi. 
Kable z sieciami istniejącymi łączyć ze sobą za pomocą mufy termozgrzewalnej owiniętej 
dodatkowo taśmą samo wulkanizującą lub za pomocą połączenia złączkami w puszce 
instalacyjnej (o ile jest możliwość jej montażu).  Ostateczny przebieg infrastruktury teletechnicznej 
kabla miedzianego zostanie określony na etapie projektowania. 
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3.4.2. SIEĆ ŚWIATŁOWODOWA 
Budowa kanalizacji teletechnicznej dla telekomunikacyjnych kabli światłowodowych 
oraz miedzianych może być realizowana wyłącznie na podstawie technicznej dokumentacji 
projektowej opracowanej przez uprawnionego projektanta oraz uzgodnionej  
z MZEC Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu oraz po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. 
Projektant ustala topologię przebiegu sieci oraz dobiera wszystkie elementy i akcesoria do budowy 
kanalizacji teletechnicznej i infrastruktury sieci teletransmisyjnej w oparciu 
o wiedzę i doświadczenie zawodowe. Zadaniem projektanta jest zaprojektowanie właściwego 
usytuowania infrastruktury telekomunikacyjnej w środowisku ciepłowniczym 
oraz zaproponowanie odpowiednich rozwiązań projektowych związanych z budową w/w 
infrastruktury oraz rozwiązanie wszystkich problemów wynikających z uzbrojenia terenu 
i ewentualnych z innymi obiektami budowlanymi i przeszkodami. 
 
 Wymagania techniczne dla kanalizacji teletechnicznej 
Kanalizacja teletechniczna stanowi element sieciowej infrastruktury telekomunikacyjnej 
i służy do zaciągania przewodów teletransmisyjnych. Wraz z zespołem rur osłonowych, studni 
kablowych, zasobników liniowych, a także osprzętu w postaci kolan, odgałęzień, złączek, 
uchwytów, pokryw oraz innych elementów i akcesoriów, stanowi kompletny system służący do 
budowy sieci telekomunikacyjnych. 
Kanalizacja kablowa powinna spełniać następujące wymagania: 

• zapewniać łatwość. zaciągania i wyciągania kabli, umożliwiającą szybką budowę 
oraz modernizację linii kablowych bez wykonywania robót ziemnych, 

• zostać zbudowana z tworzywa sztucznego, 
• gwarantować dużą wytrzymałość na zgniatanie i udary, 
• posiadać odporność na korozję, 
• zapewniać ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, chemicznymi 

i innymi oraz stanowić zabezpieczenie dla struktury kabla światłowodowego przed 
gorącą wodą do +130 °C, 

• gwarantować trwałość co najmniej 30 lat, 
• posiadać pojemność wystarczającą na potencjalną rozbudowę i stosowanie 

transmisji wielokrotnej, 
• być przystosowana do umieszczania w niej kabli światłowodowych, 
• zapewniać szczelność przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń na całej swojej 

długości, 
• posiadać mały współczynnik tarcia kabli o rurę podczas zaciągania, 
• stanowić zabezpieczenie kabli przed dostępem osób nieuprawnionych, 
• średnica kanału telekomunikacyjnego powinna być dopasowana do wymagań 
• projektowanej ilości kabli teletransmisyjnych oraz zawierać rezerwę miejsca na 

rozbudowę, 
• w każdej rurze należy umieścić linkę - „pilot” do zaciągania kabli, 
• umożliwić zaciągnięcie telekomunikacyjnego kabla światłowodowego oraz 

miedzianego, 
• wszelkie przejścia do budynków muszą zostać odpowiednio uszczelnione 

i zabezpieczone, 
• skrajne odcinki kanalizacji teletechnicznej przeznaczone do późniejszego 

przyłączenia kolejnych nowo budowanych segmentów sieci teletransmisyjnej należy 
zabezpieczyć przed wnikaniem wody i zanieczyszczeń. W miejscach tych można 
również zabudować studzienki kablowe. 

 
 Przebieg kanalizacji teletechnicznej 
Kanalizację teletechniczną o wymaganej pojemności należy usytuować wzdłuż nowo  budowanej, 
modernizowanej lub istniejącej sieci ciepłowniczej oraz komór. 
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Podczas projektowania sieci teletransmisyjnej projektant musi dokonać optymalnego podziału na 
obszary abonenckie obejmujące max. 48 węzłów cieplnych będących jednocześnie punktami 
abonenckimi. Zamawiający preferuje połączenie węzłów abonenckich w ramach jednego obszaru 
abonenckiego w topologii gwiazdy – dotyczy sieci optycznej, natomiast dla kabla LAN UTP 
wymagana jest topologia magistrali. 
W każdym z obszarów abonenckich należy przewidzieć jeden lokalny, autonomiczny punkt 
dostępowy, wyposażony w niezbędną infrastrukturę, do którego będą przyłączone punkty 
abonenckie. Lokalne punkty dostępowe muszą zostać połączone pomiędzy sobą kablem 
światłowodowym w pierścień celem zapewnienia redundancji. 
W przypadku braku takiej możliwości, w niektórych obszarach należy przewidzieć możliwość 
bezpośredniego połączenia lokalnego punktu dostępowego do sieci Internet. W co najmniej 
jednym z lokalnych punktów dostępowych należy przewidzieć połączenie z Internetem. 
Wszystkie przewidziane urządzenia zostaną dobrane przez projektanta zgodnie z wiedzą 
ekspercką, celem zapewnienia optymalnej funkcjonalności i bezpieczeństwa sieci  
oraz z uwzględnieniem czynników ekonomicznych. 
Do każdego węzła cieplnego w budynku należy wprowadzić: 

• w przypadku kabla LAN UTP co najmniej jeden kanał teletechniczny wejściowy i 
jeden wyjściowy o odpowiedniej średnicy, 

• w przypadku kabla światłowodowego co najmniej jeden kanał teletechniczny o 
odpowiedniej średnicy. 

Do każdego węzła cieplnego należy doprowadzić minimum 4 włókna światłowodowe.  
W pomieszczeniu węzła cieplnego należy umieścić zasobnik liniowy mocowany na ścianie 
zawierający min. 10 m zapasu kabli. Kable światłowodowe zostaną zakończone poprzez 
połączenia spawane w skrzynce abonenckiej, natomiast miedziane podłączone do szafy 
sterowniczej. 
Przebieg kanalizacji kablowej powinien zostać zoptymalizowany i dostosowany do kształtu sieci 
ciepłowniczej, z zagwarantowaniem dopuszczalnych promieni gięcia rur osłonowych kanalizacji 
teletechnicznej na załamaniach tej sieci. 
Należy zwrócić uwagę na problem licznych i z reguły prostopadłych załamań w przebiegu sieci 
ciepłowniczej oraz trudności związanych z wprowadzaniem kabli światłowodowych do 
wybudowanej kanalizacji. Problemy te są powodowane głównie przez opory tarcia utrudniające 
zaciąganie kabli telekomunikacyjnych. 
W uzasadnionych technicznie przypadkach, np. przy znacznych długościach odcinków kanalizacji 
i/lub licznych załamaniach na trasie konieczna jest defragmentacja sieci na odcinki zaciągowe 
oddzielone studniami kablowymi. W przypadku prowadzenia kanalizacji pod jezdniami, 
skrzyżowaniami ulic, parkingami itp. należy kanalizację teletechniczną umieścić 
w rurze osłonowej sieci preizolowanej. Stosować dodatkowe rury osłonowe celem ochrony 
kanalizacji teletechnicznej jedynie w przypadkach, gdy nie ma możliwości umieszczenia ich w 
rurach osłonowych sieci. 
W przypadkach, gdy kanalizacja teletechniczna będzie prowadzona w obrębie komór 
ciepłowniczych należy ją prowadzić na drabinkach teletechnicznych lub mocować do ścian za 
pomocą uchwytów i zachować odpowiednie promienie gięcia rur oraz światłowodu. 
Odcinki kanalizacji teletechnicznej niewypełnione kablami powinny być zabezpieczone 
zaślepkami. Głębokość ułożenia rurociągu kablowego powinna być dostosowana 
do istniejących uwarunkowań w sieci ciepłowniczej. Dopuszcza się zastosowanie innej liczby 
kanałów teletransmisyjnych w zależności od szczegółowych wymagań na obszarach,  
w których będą realizowane inwestycje. Projektowana kanalizacja teletechniczna powinna zostać 
tak zaprojektowana aby umożliwić przyłączenie w późniejszym okresie nowych odbiorców w 
obszarach końcowych sieci, jak również w punktach pośrednich. 
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 Kabel światłowodowy 
 Jeden kabel światłowodowy będzie wprowadzany do każdego węzła cieplnego i podłączany do 

optycznej przełącznicy abonenckiej. Dodatkowe kable światłowodowe będą prowadzone 
zgodnie z wybraną topologia sieci. 

Przewiduje się zastosowanie kabla światłowodowego do zastosowań zewnętrznych. Wymaga się 
stosowania jednolitej kolorystyki i kolejności podłączania włókien w przełącznicach abonenckich 
na wszystkich obiektach. Dopuszcza się ręczne zaciąganie światłowodu do kanalizacji 
teletechnicznej przy zachowaniu dopuszczalnej dla niego siły naciągu. Każdorazowo przy 
zaciągnięciu kabla należy dołączyć nowy „pilot”. 
Metoda zaciągania kabla powinna zapewnić ułożenie kabli bez uszkodzeń i naruszania 
zewnętrznych osłon ochronnych. Przed przystąpieniem do wciągania i montażu należy 
dostarczony kabel światłowodowy poddać szczegółowym oględzinom oraz pomiarom w celu 
wykrycia ewentualnych uszkodzeń, które mogły powstać w trakcie transportu lub przeładunku. 
Podczas zaciągania kabla optotelekomunikacyjnego należy kontrolować dopuszczalne siły 
naciągu oraz promienie gięcia dla danego typu kabla światłowodowego zgodnie z jego kartą 
techniczną. Podczas transportu i układania końce kabli należy chronić przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniami ich ośrodków przy pomocy kapturków termokurczliwych. W każdym węźle 
cieplnym należy zastosować zasobnik liniowy 
z zapasem kabla o długości min. 10m. Wszelkie przejścia kabli do budynków muszą zostać 
odpowiednio uszczelnione i zabezpieczone. 
Kabel światłowodowy powinien posiadać minimum następujące właściwości: 

• zewnętrzny, 
• w powłoce polietylenowej, 
• optotelekomunikacyjny, 
• tubowy, 
• całkowicie dielektryczny, 
• ochrona przed gryzoniami. 

 
Sposób oznaczania kabla światłowodowego 
Kabel światłowodowy należy oznaczyć w sposób trwały celem zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w następujący sposób: 

• taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną koloru pomarańczowego z napisem: „UWAGA 
ŚWIATŁOWÓD” – na całej długości rury osłonowej, 

• oznacznikami – metrykami przewodu: 
o na początku każdego odcinka kabla światłowodowego, 
o na końcu każdego odcinka kabla światłowodowego, 
o na zasobnikach kablowych na całej trasie, 
o w punktach charakterystycznych, 

• wzór oznacznika – metryki zostanie ustalony z Zamawiającym, 
• w odpowiednich miejscach powinno się dodatkowo umieścić napisy informujące o 

szkodliwym dla oczu, niewidzialnym promieniowaniu laserowym. 
 
 Skrzynki abonenckie 
W każdym węźle wejściowe i wyjściowe kable światłowodowe zakończone będą w skrzynce 
abonenckiej. Poszczególne skrzynki abonenckie muszą charakteryzować się następującymi 
parametrami: 

• posiadać gniazda typu SC, 
• umiejscowienie każdej skrzynki abonenckiej i sposób zakończenia kabli 

światłowodowych będzie ustalane indywidualnie dla każdej lokacji z Zamawiającym, 
• łączna ilość skrzynek abonenckich będzie równa ilości węzłów cieplnych, 

do których będą doprowadzone połączenia światłowodowe z uwzględnieniem 
konieczności zachowania struktury sieci, 
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• Wykonawca musi dostarczyć schematy połączeń w każdej skrzynce abonenckiej w 
formacie uzgodnionym z Zamawiającym oraz umieścić ich skróconą wersję w 
skrzynce abonenckiej. 

 
 Lokalne punkty dostępowe 
W wybranych przez projektanta i uzgodnionych z Zamawiającym pomieszczeniach węzłów 
cieplnych lub innych pomieszczeniach wchodzących w skład infrastruktury sieci cieplnej zastana 
zainstalowane szafy rozdzielcze stanowiące lokalne punkty dostępowe (dystrybucyjne) dla 
połączeń światłowodowych. Taka szafa rozdzielcza musi charakteryzować się następującymi 
cechami: 

• posiadać urządzenia aktywne w wkładkami SFP i złączami SC w ilości zgodnej z 
projektem i topologią sieci optycznej, 

• każde włókno z kabli światłowodowych będzie zakończone w gnieździe typu SC, 
możliwe będzie dowolne krosowanie połączeń, 

• umiejscowienie każdej szafy rozdzielczej będzie ustalane indywidualnie dla każdej 
lokalizacji z Zamawiającym, 

• łączna ilość szaf rozdzielczych wynikać winna z projektu, 
• Wykonawca musi dostarczyć schematy połączeń w każdej szafie rozdzielczej w 

formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 
 

Po zakończeniu montażu kabli światłowodowych w skrzynkach abonenckich oraz szafach 
rozdzielczych, Wykonawca dokona pomiarów zgodnie z normami branżowymi dla każdego 
połączenia. Dla wyników pomiarów zostanie sporządzona dokumentacja. 

 
 Szczegółowe informacje na temat przebiegu sieci optycznej 
Zamawiający przewiduje wykonanie wzdłuż całej nowo budowanej sieci ciepłowniczej kanalizacji 
teletechnicznej do każdego odbiorcy ciepła. Na projektowanym odcinku sieci należy 
zaprojektować, zabudować oraz uruchomić switch optyczny oraz punkt dostępowy do Internetu. W 
punktach końcowych sieci wymagane jest pozostawienie zapasu kabla światłowodowego zgodnie 
z projektem, ewentualnie należy zaprojektować i zabudować studzienki kablowe do późniejszej 
integracji podczas kolejnego etapu przebudowy sieci ciepłowniczej. 
Wzdłuż całej sieci światłowodowej należy zapewniać elastyczność przy przyłączaniu się nowych 
odbiorców i zagwarantować nadmiarowość włókien światłowodowych. W newralgicznych punktach 
sieci zaprojektować i zabudować studzienki kablowe. 
Budowaną sieć można podzielić na 3 logiczne odcinki. Poniżej opis wymagań odnośnie sieci 
światłowodowej. 
 
a) Na odcinku od komory przy ul. Mickiewicza do komory przy ul. Kościuszki wzdłuż nowo 
budowanej, preizolowanej sieci ciepłowniczej należy poprowadzić kanalizację teletechniczną. W 
punktach końcowych sieci wymagane jest pozostawienie zapasu kabla światłowodowego zgodnie 
z projektem, ewentualnie należy zaprojektować i zabudować studzienki kablowe do późniejszej 
integracji podczas kolejnego etapu przebudowy sieci ciepłowniczej. Wzdłuż całego odcinka sieci 
należy przewidzieć możliwość włączania się nowych odbiorców i zapewnić nadmiarowość włókien 
światłowodowych, a w newralgicznych punktach zaprojektować i zabudować studzienki kablowe. 
Podczas projektowania i budowy omawianego odcinka należy zintegrować sieć światłowodową 
budowaną w 2018 w ramach odrębnego zadania obejmującą następujące adresy: ul. Kościuszki 
59, 55, 49, 43, oraz ul. Żwirki i Wigury 1-11, z siecią światłowodową budowaną w przedmiotowym 
zadaniu nr 5. W budynku przy ul. Mickiewicza 2-14, w którym istnieje już preizolowane przyłącze 
sieci ciepłowniczej należy zabudować optyczną skrzynkę abonencką, a poprzez istniejącą 
kanalizację teletechniczną wprowadzić kable optyczne i połączyć w skrzynce abonenckiej. 
 
b) Na odcinku od komory przy ul. Kościuszki/Moniuszki do komory przy ulicy Cichej wzdłuż 
nowo budowanej, preizolowanej sieci ciepłowniczej należy poprowadzić kanalizację 
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teletechniczną. W punkcie końcowym sieci przy ul. Kościuszki/Moniuszki wymagane jest 
pozostawienie zapasu kabla światłowodowego zgodnie z projektem, ewentualnie należy 
zaprojektować i zabudować studzienkę kablową do późniejszej integracji podczas kolejnego etapu 
przebudowy sieci ciepłowniczej. Wzdłuż całego odcinka sieci należy przewidzieć możliwość 
włączania się nowych odbiorców i zapewnić nadmiarowość włókien światłowodowych, a w 
newralgicznych punktach zaprojektować i zabudować studzienki kablowe. 
Do budynku przy ul. Moniuszki 18-20, w ramach odrębnego zadania w bieżącym roku 
wybudowane zostanie nowe przyłącze wraz z kanalizacją teletechniczną i optyczną skrzynką 
abonencką. Zadaniem Wykonawcy w przedmiotowym zadaniu nr 5 będzie wprowadzenie do 
budynku kabla światłowodowego i podłączenie go do optycznej skrzynki abonenckiej. 
Do budynku przy ul. Kościuszki 44-48, w ramach odrębnego zadania w roku 2019 wybudowane 
zostanie nowe przyłącze wraz z kanalizacją teletechniczną i optyczną skrzynką abonencką. 
Zadaniem Wykonawcy w aktualnym zadaniu nr 5 będzie pozostawienie odpowiedniego zapasu 
kabla światłowodowego w pobliżu trójnika przyłącza sieci ciepłowniczej. 
 
c) Na odcinku od komory przy ul. Cichej do budynku przy ul. Przechodniej 10 wzdłuż nowo 
budowanej, preizolowanej sieci ciepłowniczej należy poprowadzić kanalizację teletechniczną. 
Wzdłuż całego odcinka sieci należy przewidzieć możliwość włączania się nowych odbiorców i 
zapewnić nadmiarowość włókien światłowodowych, a w newralgicznych punktach zaprojektować i 
zabudować studzienki kablowe. 
Do budynku przy ul. Kościuszki 62-66, w ramach odrębnego zadania w bieżącym roku 
wybudowane zostanie nowe przyłącze wraz z kanalizacją teletechniczną i optyczną skrzynką 
abonencką. Zadaniem Wykonawcy w przedmiotowym zadaniu nr 5 będzie wprowadzenie do 
budynku kabla światłowodowego i podłączenie go do optycznej skrzynki abonenckiej. 
Do budynku przy ul. Kościuszki 56-60, w ramach odrębnego zadania w roku 2019 wybudowane 
zostanie nowe przyłącze wraz z kanalizacją teletechniczną i optyczną skrzynką abonencką. 
Zadaniem Wykonawcy w aktualnym zadaniu nr 5 będzie pozostawienie odpowiedniego zapasu 
kabla światłowodowego w pobliżu trójnika przyłącza sieci ciepłowniczej. 
 
Do budynku przy ul. Przechodnia 10 należy doprowadzić kanalizację teletechniczną, 
w budynku zainstalować optyczną skrzynką abonencką oraz wprowadzić kabel światłowodowy i 
podłączyć go do optycznej skrzynki abonenckiej. 
W związku z planowaną przebudową przyłączy niskoparametrowych na wysokoparametrowe przy 
ul. Stara 1 oraz Przechodnia 6 należy rozważyć zabudowę w budynku przy ul. Przechodniej 10 
panelu krosowniczego w celu przyłączenia dodatkowych adresów. 
 
Dodatkowo należy ułożyć kanalizację teletechniczną od budynku przy ul. Przechodniej 10 
 do trójnika, który zostanie zabudowany obok tego budynku na rurociągu wysokich parametrów. 
 
 Postanowienia końcowe: 

• W przypadku konieczności zmiany trasy prowadzenia sieci telekomunikacyjnej w 
stosunku do projektu, Wykonawca każdorazowo musi uzgodnić taką zmianę z 
Zamawiającym. Po uzgodnieniu takiej zmiany Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania dokumentacji zdjęciowej, 
oraz do naniesienia zmian w dokumentacji powykonawczej, 

• Po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą wraz z pomiarami parametrów sieci w wersji papierowej 
i elektronicznej, 

• Dokumentację powykonawczą należy sporządzać bezpośrednio 
po zakończeniu budowy kanalizacji, w oparciu o inwentaryzację geodezyjną 
i po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowy. 
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3.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO SIECI ALARMOWEJ 
3.5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Stosować rury preizolowane z instalacją nadzoru systemu impulsowego, zbudowaną w oparciu o 
dwa druty, o średnicy 1,5mm2; miedziany i miedziany pobielony, umieszczone wewnątrz pianki 
poliuretanowej rury preizolowanej. 
Wykonanie instalacji alarmowej. 
System alarmowy impulsowy wysokorezystancyjny. Wymaga się montażu uziemień 
przyspawanych do rury stalowej w miejscu wyjścia przewodu alarmowego. Nie należy stosować 
krzyżowania w połączeniach drutów, odejście zawsze w prawą stronę. Wykonawca w trakcie 
montażu zobowiązany jest do wykonania pomiarów kontrolnych instalacji. Każde połączenie przed 
mufowaniem skontrolować przez pomiar rezystancji, w obszarze następnej mufy: 
-oporność pomiędzy drutem i rurą stalową - min. - 10MΩ/km – przy napięciu 24V, 
-pętli drutów alarmowych maks. – 12 Ω/km. 
Spełnienie powyższych wartości będzie wymagane podczas odbioru i w czasie trwania gwarancji. 
Na końcach rur instalację wyprowadzić pod izolacją za pomocą drutu YDY-1,5mm2 w koszulce 
termokurczliwej i spiąć w zamknięty obwód, wg schematu, w puszce przyłączeniowej klasy co 
najmniej IP-56 oraz zaprawić złączkami.  Oznaczone puszki, osobno dla drutów z rury zasilającej i 
osobno dla drutów z rury powrotnej montować na ścianie w pomieszczeniach węzłów cieplnych w 
miejscu dostępnym. 
Wykonane w danym etapie poszczególne odcinki pętli, dla każdej rury oddzielnie, po wykonaniu 
pomiarów kontrolnych, łączyć w jedną całość. Końcowe pomiary instalacji alarmowej; dla 
poszczególnych etapów oraz w całości, wykonać reflektometrem, a wyniki zanotować w protokole i 
na schemacie powykonawczym. W obecności przedstawiciela MZEC dokonać ostatecznych 
pomiarów instalacji metodą reflektometryczną, które stanowić będą podstawę odbioru końcowego 
etapów. 
MZEC wymaga przy odbiorze końcowym przed rozpoczęciem eksploatacji projektowanej sieci 
zebrania wykresów reflektometrycznych. Wymaga się również schematu powykonawczego, który 
winien być wykonany podczas montażu, przebiegu drutów systemu alarmowego oraz schematu 
montażowego, który będzie określać miejsca wszystkich zespołów złącza i elementów sieci 
cieplnej z zaznaczeniem ich długości. Schematy winny byś dostarczone do Zamawiającego w 
dokumentacji powykonawczej w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie *.dwg. 
 
3.5.2.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
Inwestor wymaga wpięcia systemu alarmowego istniejących bądź planowanych  przyłączy 
preizolowanych  do budowanych   pętli pomiarowych. Przed wpięciem istniejących drutów 
wymagany jest pomiar rezystancji pętli oraz rezystancji izolacji w obecności przedstawiciela 
Inwestora. W komorze przy ulicy Przechodniej (przyłącze do Galerii Handlowej) wymagany jest 
rozdział instalacji alarmowej w puszce przyłączeniowej klasy co najmniej IP-56, w taki sposób aby 
była możliwości pomiaru każdej sieci z osobna. 
W komorze przy ulicy Cichej przewidzieć punkt pomiarowy (możliwość rozdziału pętli pomiarowych 
w puszkach (IP-56) zamontowanych na ścianie komory osobno dla rury zasilającej i powrotnej. W 
komorze przy ulicy Moniuszki 9-15 przewidzieć możliwość rozdziału pętli pomiarowych w kierunku 
ulicy Chopina 18 oraz w kierunku komory przy ulicy Kościuszki 36 oraz projektowanej, w puszce 
instalacyjnej zamontowanej na ścianie komory.  
Na ścianie komory przy Kościuszki 36 zamontować puszkę instalacyjną, w której winny być 
połączone druty pętli pomiarowej istniejącej i nowobudowanej. W miejscu włączenia planowanej 
sieci cieplnej w kierunku Kościuszki 59 zaprojektować rozdział pętli pomiarowych w studni 
telemetrycznej SK-1 (należy zabudować) za pomocą połączeń kabla w złączu mufowym. W 
komorze przy ulicy Mickiewicza 16-18 w puszce instalacyjnej zamontowanej na ścianie komory 
łączyć pętle pomiarowe w kierunku ulicy Orzeszkowej, Mickiewicza oraz nowobudowanej. 
Projektować układ zamknięty. Pętla pomiarowa winna być wpięta do istniejącego (ul. Norwida 4) 
modułu pomiarowego systemu zdalnego nadzoru sieci preizolowanej z modułem do zdalnej 
komunikacji, zapewniającej bezpośredni odczyt pomiarów w systemie telemetrycznym, 
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umożliwiającym nadzór online. 
 
3.6. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO CO DO ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej: 

Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 
Inwentaryzację zieleni, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, 
Projekty wykonawcze, 
Przedmiary robot, 
Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Opracowanie geotechniczne jeżeli wymagane jest prawem. 
Mapy do celów projektowych leżą po stronie Wykonawcy. 
 

Projekty wykonawcze winne uwzględniać: 
− zaprojektowanie przebudowy sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej, wpięcie do istniejącej 

sieci ciepłowniczej, 
− zaprojektowanie przebudowy przyłączy ciepłowniczych wysokoparametrowych, 
− zaprojektowanie połączenia instalacji alarmowej sieci przebudowywanej wraz z połączeniem 

z istniejącą siecią preizolowaną i przyłączami preizolowanymi, 
− zaprojektowanie przebudowy komór, 
− zaprojektowanie kanalizacji teletechnicznej, 
− zaznaczenie odcinków istniejącej sieci i przyłączy do demontażu, 
− uzgodnienie przez Wykonawcę trasy przebudowy sieci z właścicielami terenu i uzyskanie 

przez Wykonawcę zgód na  wejście w teren z robotami budowlanymi,  
− uzyskanie uzgodnień branżowych, 
− uzgodnienie trasy sieci ciepłowniczej na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym, 
− dopełnienie wszelkich formalności wynikających z ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity 

Dz.U. z 2016r. pozycja 290), 
      - złożenie dokumentacji w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego 

łącznie z oświadczeniem do dysponowania nieruchomością na cele  budowlane, 
− uzyskanie decyzji o pozwolenie na przebudowę sieci ciepłowniczej lub zgłoszenie robót, 
Projekty na etapie sporządzania muszą być konsultowane z Zamawiającym pod względem 
trasy i zastosowanych rozwiązań technicznych.  Wykonawca przedłoży do akceptacji 
Zamawiającemu dokumentację projektową na etapie sporządzania – Zamawiający zastrzega 
sobie prawo naniesienia zmian, które Wykonawca winien uwzględnić w ostatecznej wersji 
dokumentacji projektowej.  

 
Inwestor winien otrzymać: 
- 2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego przez Starostę powiatu kędzierzyńsko-
kozielskiego,  
- 2 egz. podpisanego przez projektanta i sprawdzającego projektu budowlanego, 
- 4 egz. projektu wykonawczego, 
- 2 egz. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
- 2 egz. wytycznych do sporządzenia planu BIOZ, 
- przedmiary robót, 
- projekty w wersji elektronicznej (rysunki w formacie .dwg). 
 
4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE  WYKONAWCY ROBÓT  
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONAWCY I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonawca 
ustanawia kierowników robót w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Wykonawca robót jest 
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odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną Wykonania Odbioru Robot i poleceniami inspektora nadzoru. Do obowiązków 
Wykonawcy robót należy przed przystąpieniem do robót, opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inspektorowi Nadzoru harmonogramu realizacji zadania, w którym przedstawia się 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z materiałami przetargowymi, projektem, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robot oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Kierownik budowy i kierownik robót są zobligowani do uczestniczenia w cotygodniowych Radach 
Budowy. 
Kierownik budowy jest zobligowany do poinformowania właścicieli lub władających 
nieruchomościami, na których będą prowadzone roboty budowlane o terminie wejścia na ich teren, 
z  wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym.                                                                           

                                                                                     

4.2. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonanie robót powinno być zgodne z uzgodnioną z Zamawiającym dokumentacją wykonawczą. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
oraz poleceniami Zamawiającego. Jeżeli w czasie prowadzenia robót zaistnieje konieczność  
wprowadzenia zmian do projektu, a będzie się wiązało z niezabudowaniem zaprojektowanego 
materiału, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu niezabudowanego materiału Zamawiającemu 
przed dniem zgłoszenia robót do odbioru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 
ich dokładność. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
4.3. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac 
budowy. W przypadku wykonywania budowy sieci na pozwolenie na budowę, również urzędowy 
dziennik budowy. W innym przypadku, Zamawiający przekaże wewnętrzny Dziennik Budowy 
stosowany przez Zamawiającego. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie dokumenty, niezbędne do wykonania prac objętych 
umową, w formie określonej przez Zamawiającego. 
Kierownik budowy jest również zobligowany do zapoznania się z "Procedurą organizacji prac 
inwestycyjnych w Miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu", zamieszczonego 
na stronie internetowej www.mzec-kk.pl. 
Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemny wniosek Zamawiającego, udostępni wszystkie 
dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych umową.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru 
Końcowego. 
Uszkodzone lub zniszczone elementy infrastruktury, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne, 
znaki drogowe itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
4.4. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY 
Wykonawca nie może całkowicie zajmować terenu budowy oraz terenów przyległych w sposób 
uniemożliwiający korzystania z nich właścicielom nieruchomości. Wykonawca zapewni dojście do 
nieruchomości właścicielom. Nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownikom do 
już funkcjonujących obiektów. Projekt budowlany powinien zawierać dokładny opis przygotowania 
terenu budowy. 
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4.5. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY 
Wykonawca przystąpi do robót budowlanych, po uprzednim zgłoszeniu o zamiarze przystąpienia 
do wykonania robót budowlanych  Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie 
kędzierzyńsko-kozielskim, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
Wykonawca umieści na terenie budowy tablicę informacyjną, zgodnie z Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. Wykonawca umieści dwie tablice informacyjne o wymiarach 70 cm wysokość i 90 cm 
szerokość, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi 
konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zadania, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, kładki dla pieszych, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, właścicieli terenu i innych 
użytkowników terenu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę ryczałtową (umowną). 
 
4.6. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy,  Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w 
stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla mieszkańców i innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację zaplecza budowy  i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia , zanieczyszczeniem powietrza spalinami, pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru, 
- tymczasowego składowania odpadów. 
   
4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie budowy, zaplecza i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania 
prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 
 
4.8. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 
Materiały izolacyjne uzyskane w trakcie robot demontażowych na bieżąco zabezpieczać i 
przekazywać do utylizacji. 
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4.9. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni 
ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od ich 
właścicieli, potwierdzenie informacji dotyczących  w ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie 
trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń 
podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub 
urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i właścicieli oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych 
zlokalizowanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego i wynikające z 
uzgodnień branżowych. 
 
4.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby 
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej, są uwzględnione w Umowie. 
Kierownik Budowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, Planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ” jeżeli jest prawnie wymagany. 
 
4.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za  wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, od 
daty rozpoczęcia robót do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru  
Końcowego Robót i przekazania do eksploatacji. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za utrzymywanie robót do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich 
elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 
roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od  Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć budowę. 

 
4.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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4.13. MATERIAŁY  
W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót, w 
celu sprawdzenia przez Zamawiającego, czy zastosowane materiały podstawowe odpowiadają 
złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie oraz uzyskania akceptacji dla proponowanych 
rozwiązań, pozostałych materiałów i urządzeń. Zamawiający może wymagać przedstawienia 
próbek do oceny i zatwierdzenia. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa 
badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów 
przeznaczonych do wykorzystania przy pracach związanych z montażem rur preizolowanych. 
Materiały winny być fabrycznie nowe i wyprodukowane w roku zabudowy lub ostatnim kwartale 
roku poprzedzającego zabudowę, jeśli na budowie znajdą się materiały wyprodukowane 
wcześniej, Wykonawca na swój koszt będzie zobowiązany je usunąć i zastąpić materiałem 
zgodnym z wymogami Zamawiającego. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu tolerancji. 
Zatwierdzenie przez Zamawiającego materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 

 
5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
5.1.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
ZAMÓWIENIA 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania: 
          -  ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. pozycja 290 ze    
             zmianami), 
 - ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. pozycja 1059 ze    
             zmianami), 
 - ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193  
            pozycja 1287 ze  zmianami), 
 - ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy  Prawo geodezyjne i  
            kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2014 

r. poz. 897), 
  - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92 ze 
zmianami) 

          - rozporządzenie Ministra Infrastruktury j z dnia  2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r. pozycja 1129 ze zmianami), 

  - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953) 

 - normy : PN EN 253:2009+A2:2015, PN-EN 10217-5:2004+A1:2006, PN-ISO  42000, PN- 
EN10204 3.1.B, PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-EN ISO 9692:2014, PN-EN 
253:2009+A1:2015, PN EN 489:2009, PN-EN 448:2015, PN-EN 10253-2, PN- EN 
13941:2010, BN-77/8973-11 
- innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, Dyrektyw Unijnych, zasad wiedzy    
technicznej i sztuki budowlanej. 
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5.2. DOKUMENTY BUDOWY 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu             
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony  budowy. 

 
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnionymi są: 
- inwestor, 
- inspektor nadzoru inwestorskiego, 
- projektant, 
- kierownik budowy, 
- kierownik robót, 
- osoby wykonujące czynności geodezyjnego na terenie budowy, 
- pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli i 
przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywania czynności kontrolnych. 
Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby 
dokonującej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska służbowego. zapisy będą 
wykonywane w sposób czytelny technika trwałą w porządku chronologicznym bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy  i Inspektora Nadzoru 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy, 
− datę przekazania  na budowę Dokumentacji Projektowej, 
− datę przekazania uzgodnionego przez Zamawiającego programu zapewniania jakości i 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
− datę wytyczenia trasy przebudowywanej sieci i przyłączy przez uprawnionego geodetę, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta, 
− daty wstrzymania robót z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych, 
− wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
− dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je 
przeprowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy są automatycznie 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
5.3. ODBIÓR ROBÓT  
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5.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Projektant przedłoży Zamawiającemu do akceptacji: 
- projekt budowlany (opis techniczny zastosowanych rozwiązań),       
- projekt zagospodarowania terenu, 
- profil podłużny sieci, 
- schemat montażowy (wraz z rozmieszczeniem mat kompensacyjnych), 
- schemat instalacji alarmowej, 
- schematy komór, 
- schemat kanalizacji teletechnicznej, 
Zaakceptowane przez Zamawiającego projekty  budowlane i wykonawcze muszą być 
podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego - osoby uzgadniające, wskazane w umowie o 
zamówienie publiczne.  
 
5.3.2. SIECI CIEPLNE  

Nadzór techniczny nad wykonawstwem sieci cieplnej powinni sprawować: 
- inwestor, 
- przedstawiciel eksploatacji, 
- projektant. 
Przedstawicielem inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego, posiadający uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji, zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni kontrolę nad kierownikiem budowy. W trakcie 
przebudowy sieci cieplnej, inspektor nadzoru musi uczestniczyć w spotkaniach roboczych, 
dotyczących ewentualnych zmian projektowo-wykonawczych. Każdy układany odcinek sieci 
(zgłoszony do odbioru)  podlega sprawdzeniu w zakresie: 
-  zgodności z dokumentacją, 
- zastosowanych materiałów (atesty, zaświadczenia jakości materiałów, zgodności z wymogami 
zawartymi w dokumentacji technicznej materiałów użytych do wykonania ciepłociągu), 
- robót ziemnych, 
 - robót budowlanych: 
 ٠ wykonania podłoża (podsypki), 
 ٠ spadków podłoża, 
 ٠ przejść przez przegrodę budowlaną,  
 ٠ odwodnień i odpowietrzeń, 
 ٠ wykonanie obsypki rurociągów, 
- robót montażowych: 
 ٠ połączeń spawanych, 
 ٠ spadków i osiowości rurociągów, 
 ٠ połączenia instalacji alarmowej, 

٠ linii światłowodowej, 
 ٠ mufowanie, 
 ٠ zabezpieczenie antykorozyjne rury ochronnej, 
 ٠ rozmieszczenie płóz, 
 ٠ założenie manszet, 
      ٠ rozmieszczenia poduszek kompensacyjnych, 
 ٠ izolacji, 
 ٠ szczelności rurociągów, 
 ٠ czystości (płukanie sieci), 
- odtworzenia terenu: 

٠ oświadczenia właścicieli o odtworzeniu terenu do stanu pierwotnego. 
Odebranie etapu robót winno być zakończone spisaniem protokołu odbioru częściowego robót. 
Odbiór techniczny końcowy będzie polegał na przedstawieniu inspektorowi nadzoru protokołów 
badań i sprawdzeń częściowych kwalifikujących go do eksploatacji. 

    Materiały niezabudowane, uwzględniony w projektach, należy zwrócić Zamawiającemu  
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    przez zgłoszeniem zadania do odbioru. 
Odbiór końcowy budowy sieci ciepłowniczej powinien być zakończony protokołem odbioru 
końcowego, protokołem przekazaniem-przyjęciem do eksploatacji.  
Inspektor nadzoru powinien uczestniczyć w przekazaniu placu budowy, odbiorach: 
- odbioru materiałów, 
- sprawdzeniu niwelacji dna wykopu lub podsypki piaskowej, 
- odbioru montażu sieci: 
 ٠ połączeń spawanych, 
 ٠ instalacji alarmowej przed izolacją złączy, 
- mufowania złączy, 
- instalacji alarmowej po zaizolowaniu połączeń spawanych, 
- wykonania stref kompensacyjnych, 
- wykonania obsypki piaskowej, 
- technicznym kwalifikującym sieć do eksploatacji, 
 ٠ próba szczelności na ciśnienie 1,5*ciśnienie robocze w sieci, 
 ٠ płukanie sieci, 
- połączenie instalacji inkasenckiej i monitoringu 
- końcowym i przekazaniu sieci do eksploatacji. 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do protokołów odbioru  częściowego robót, wymagane 
przez inspektora nadzoru protokoły odbioru robót ziemnych, robót montażowych i odtworzenia 
terenu. 

 
5.3.3. SIEĆ TELETECHNICZNA 
 W czasie odbioru komisja sprawdza: 
 - zgodność wykonania robót z umową, 
 - zgodność wykonania z dokumentacją projektowej. 
 
6. UZGODNIENIA 
6.1. OŚWIADCZENIA I ZGODY WŁAŚCICIELI I WŁADAJĄCYCH TERENEM 
Projektant przedstawi właścicielom i władającym przebieg zaprojektowanej sieci  i wystąpi o  
zgodę na wejście na nieruchomość z robotami budowlanymi (udostępnienie nieruchomości na cele 
budowlane). 
Inwestor posiada wstępne zgody lub oświadczenia na wejście w teren na następujące działki: 
811/22, 811/27, 811/14,  812/6, 607/11, 604/1, 600/11, 600/12, 600/7, 599/2, 589/1, 586/1,, 584/2, 
572/1, 561/2, 553/1, 540/17, 540/24, 540/25, 540/21, 540/15, 565/3. 
6.2.UZGODNIENIA BRANŻOWE 
Uzgodnienia branżowe leżą po stronie Wykonawcy, włącznie z poniesieniem opłat. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego stosowne upoważnienia. 

7. ZAŁĄCZNIKI 

7.1 Mapy powykonawcze: 
- mapa powykonawcza przyłącza do budynku przy ul. Mickiewicza 2-14, 
- mapa sieci od komory przy ul. Moniuszki 9-15 do komory przy ul. Kościuszki 36A, 
- mapa powykonawcza przyłącza do Galerii Handlowej.  


