



Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźła”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  
Wniosek nr RPOP.03.01.01-16-0006/16

Kędzierzyn-Koźle, dn. 20.02.2017 r.

Dot. Ogłoszenia nr 2017/S 033-059130 z dnia 14.02.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ogłoszenia 24782-2017 z dnia 14.02.2016 r.  
o zamówieniu – roboty budowlane w Biuletynie Zamówień Publicznych  
Urzędu Zamówień Publicznych

## ZMIANA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nazwa projektu:

**Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźła**

Nazwa zadania:

**Zadanie nr 8 - Przebudowa sieci ciepłowniczej wysoko i niskoparametrowej wraz z przyłączem do budynków na osiedlu Azoty w Kędzierzynie-Koźlu**

Nazwa zamówienia:

**Przebudowa przyłącza wysokoparametrowego do budynku Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności przy ul. Mostowej 1 w Kędzierzynie-Koźlu**

*Złożono wniosek o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020*

1. W części **IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia** dodaje się punkty 12 i 13 w brzmieniu:

„12. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji nie krótszej niż:

- a) na materiały preizolowane wraz z pracami montażowymi dotyczącymi preizolacji, w tym na spawanie, hermetyzację wraz z systemem alarmowym – minimum 6 lat,
- b) na armaturę – 2 lata,
- c) na pozostałe prace budowlane i odtworzeniowe – minimum 3 lata,

Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi nie krótszej niż 6 lat.”

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźła” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  
Wniosek nr RPOP.03.01.01-16-0006/16

„13. Wykonanie zamówienia obejmuje również:

- a) stałą obecność kierownika budowy na budowie,
- b) opłaty za nadzory płatne, wynikające z uzgodnień branżowych (Rozdzielnia Gazu w Kędzierzynie-Koźlu, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu, TAURON Rejon Dystrybucji Wschód w Kędzierzynie-Koźlu, Telekomunikacja Polska S.A., NETIA),
- c) wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu przed rozpoczęciem robót, rurociągów po ich montażu i przekazanie zapisów Zamawiającemu w formie elektronicznej w formacie \*.dwg lub \*.dxf,
- d) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
- e) znakowanie budowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 108 poz. 953 ze zmianami).

2. W części **VII SIWZ Požadany lub wymagany termin umowy** punkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wymagany termin wykonania umowy – nie później niż do 31 maja 2017 r.”

3. W części **XVII SIWZ Zmiana lub wycofanie oferty** punkt 3 a) otrzymuje brzmienie:

„a) koperta oznaczona, zaadresowana na Zamawiającego i opisana w sposób następujący: *Przebudowa przyłącza wysokoparametrowego do budynku Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności przy ul. Mostowej 1 w Kędzierzynie-Koźlu z dopiskiem „Zmiana oferty”,*”

4. W części **XVII SIWZ Zmiana lub wycofanie oferty** punkt 5 a) otrzymuje brzmienie:

„a) koperta oznaczona, zaadresowana na Zamawiającego i opisana w sposób następujący: *Przebudowa przyłącza wysokoparametrowego do budynku Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności przy ul. Mostowej 1 w Kędzierzynie-Koźlu z dopiskiem „Wycofanie oferty”,*”

5. W **Załączniku nr 2 do SIWZ Zmiany do Programu Funkcjonalno-Użytkowego** dodaje się punkt 6 w brzmieniu:

„W Punkcie 4 PF-U Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót dodaje się podpunkt 4.14. w brzmieniu:

„4.14. Na działce 46/3 wykop po ułożeniu sieci należy zasypać i zagęścić, bez wykonywania odtworzenia nawierzchni.””

6. W **Załączniku nr 10 do Oferty Projekt Umowy §3** otrzymuje brzmienie:

„1. Zakończenie realizacji całości postanowień umowy najpóźniej do 31 maja 2017 r.

2. Wykonanie zamówienia:

---

MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o., 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Pawła Stalmacha 18  
Tel. (077) 483 34 85 Fax. (077) 483 35 56 [www.mzecz-kk.pl](http://www.mzecz-kk.pl) e-mail: [sekretariat@mzecz-kk.pl](mailto:sekretariat@mzecz-kk.pl)  
KRS Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 0000015962  
Wysokość Kapitału Zakładowego 18 324 000 zł  
Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796





Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźła”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  
Wniosek nr RPOP.03.01.01-16-0006/16

- a) projekt budowlany ..... 2017 r.
- b) uzyskanie pozwolenia na budowę lub prawomocne zgłoszenie ..... 2017 r.
- c) projekty wykonawcze ..... 2017 r.
- d) przekazanie placu budowy – po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia i złożeniem oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków.
- e) rozpoczęcie robót budowlanych – Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zakończeniu sezonu grzewczego w dniu jego zakończenia i o dacie przygotowania sieci do wykonywania na niej wszelkich prac,
- f) uruchomienie sieci (napelnienie wodą sieciową) – do dnia ..... 2017 r. W dniu uruchomienia sieci wymagane jest zakończenie w 100% robót montażowych i spawalniczych (wraz z badaniami spawów) w zakresie rur, instalacji alarmowej, muf oraz zakończone odbiory cząstkowe, zasypanie sieci.
- g) zakończenie robót budowlanych – ..... 2017 r. Za dzień zakończenia robót budowlanych przyjmuje się dzień zgłoszenia do odbioru, wpisem kierownika budowy do dziennika budowy i przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty odbiorowe wymagane od Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w których zostaną stwierdzone błędy lub niedokładności, muszą zostać poprawione w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych i ponownie dostarczone Inspektorowi Nadzoru. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu realizacji i będzie podstawą do naliczenia kar umownych.

h) odbiór końcowy - będzie zorganizowany przez inspektora nadzoru w ciągu trzech dni roboczych, po stwierdzeniu, że roboty zostały zakończone, a kierownik budowy złożył kompletną dokumentację odbiorową.

3. Rozliczenie budowy – (faktury winny być złożone u Zamawiającego) - do ..... 2017r.

4. Trasa przebiegu ciepłociągów winna być wytyczona przez uprawnionego geodetę przed przekazaniem placu budowy.

5. Tymczasowa organizacja ruchu drogowego, jeżeli będzie wymagana, winna być sporządzona i zatwierdzona przed przekazaniem placu budowy.

6. Terminy realizacji są zgodne z zapisami pkt. VII SIWZ i załącznikiem nr 1 do umowy - Harmonogramem rzeczowo – finansowym robót”

7. W **Załączniku nr 10 do Oferty Projekt Umowy §13 ust. 1 c)** otrzymuje brzmienie:

„a) przekroczenie terminu 5 dni, wyznaczonego przez Zamawiającego na poprawę błędów w dokumentach odbiorowych w wysokości:

MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o., 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Pawła Stalmacha 18

Tel. (077) 483 34 85 Fax. (077) 483 35 56 [www.mzecz-kk.pl](http://www.mzecz-kk.pl) e-mail: [sekretariat@mzecz-kk.pl](mailto:sekretariat@mzecz-kk.pl)

KRS Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 0000015962

Wysokość Kapitału Zakładowego 18 324 000 zł

Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796



Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźła”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  
Wniosek nr RPOP.03.01.01-16-0006/16

- do 3 dni – 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia + bonifikaty dla odbiorców ciepła wynikające z obowiązujących przepisów,
- powyżej 3 dni - 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia + bonifikaty dla odbiorców ciepła wynikające z obowiązujących przepisów.”

8. W **Załączniku nr 3 do SIWZ Oferta** punkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach wraz z załącznikami:

Załączniki:

- 1.Załącznik nr 1 do Oferty - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- 2.Załącznik nr 2 do Oferty - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
- 3.Załącznik nr 3 do Oferty – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
- 4.Załącznik nr 4 do Oferty - Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
- 5.Załącznik nr 5 do Oferty – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania osoby fizycznej,
- 6.Załącznik nr 6 do Oferty – Wykaz robót,
- 7.Załącznik nr 7 do Oferty – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
- 8.Załącznik nr 8 do Oferty - Oświadczenie o posiadaniu wymaganych prawem uprawnień,
- 9.Załącznik nr 9 do Oferty - Oświadczenie w zakresie oferowanych materiałów, wyrobów i urządzeń,
- 10.Załącznik nr 10 do Oferty – podpisany PROJEKT UMOWY NR ZP/ ...../2017,
- 11.Załącznik nr 1 do umowy - harmonogram rzeczowo-finansowy robót,
- 12.Załącznik nr 2 do umowy – gwarancja,
- 13.Aktualny odpis z właściwego rejestru,
- 14.Zaświadczenia Krajowego Rejestru Karnego,
- 15.Zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego,
- 16.Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- 17.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,





Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na terenie Kędzierzyna-Koźła”  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020  
Wniosek nr RPOP.03.01.01-16-0006/16

18. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

19. Potwierdzenie wpłaty wadium,

20. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Komisja przetargowa:

1.....

2.....

3.....

PREZES ZARZĄDU  
D Y R E K T O R

mgr Jolanta Gądek-Rypel

20.02.2017 r.

.....  
(data i podpis Prezesa Zamawiającego)