

Projekt pn.: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
umowa nr POIS.01.05.00-00-0049/18-00

Projekt pn.: „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźła” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
umowa, nr POIS.01.05.00-00-0035/19-00

Projekt pn.: „Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźła” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Umowa nr POIS.01.05.00-00-0017/17

Kędzierzyn-Koźle, dnia 16.05.2022 r.

Nr nadany przez zamawiającego: 11/2022

dot. ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00143827/01 z dnia 04.05.2022r. ogłoszonego w BZP
dot. ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 085-231121 z dnia 02.05.2022r w ogłoszonego w Dz.U. UE.
oraz korekty ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 089-245444 z dnia 06.05.2022r w ogłoszonego w
Dz.U. UE.
dot. ogłoszenia o zamówieniu nr 2022-1275-103344 z dnia 04.05.2022r ogłoszonym w Bazie
Konkurencyjności

ZMIANA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 16.05.2022r.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w formie wybuduj na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 29.12.2020 r. wraz z późn. zmianami.

Projekty pn:

1. „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu”
2. „Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźła”
3. „Poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła oraz rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Kędzierzyna-Koźła”

Nazwa zadań:

„Budowa przyłączy na terenie Kędzierzyna-Koźła”

„Zadanie nr 4 – Wymiana sieci w.p. od ul. W. Polskiego do E. Leclerc – Wymiana przyłączy (1 Maja, Pionierów).”

Zadania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPŁEJ Spółka z o.o., 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Pawła Stalmacha 18

Tel. (077) 483 34 85 Fax. (077) 483 35 56 www.mzecz-kk.pl e-mail: sekretariat@mzecz-kk.pl

KRS Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr 0000015962

Wysokość Kapitału Zakładowego 18 324 000 zł

Regon 531342666, NIP 749-17-78-645, konto ING BSK 46 1050 1517 1000 0022 0564 0796

Na podstawie punktu XIII.10 SWZ wprowadza się następujące zmiany do SWZ:

1. Punkt IV 2.1 otrzymuje brzmienie:

2.1 „Budowa przyłączy ciepłowniczych wysokich oraz niskich parametrów w technologii rur preizolowanych conti z impulsowym systemem alarmowym do budynków na terenie Kędzierzyna – Koźła:

- b) ul. Kozielska (działka 567/10) - 174 m (włączenie do sieci preizolowanej 139,7/225),
- c) ul. Grunwaldzka 61 - 80 m (włączenie do sieci preizolowanej 60,3/125),
- d) ul. Arki Bożka 6-8 - 6 m (włączenie do sieci preizolowanej 48,3/110, trójkąt zabudowany w roku 2021),
- e) ul. Dzierżonia 2A - 14 m (włączenie do węzła grupowego przy ul. Dzierżonia 2),
- f) ul. Dzierżonia 2 - 37 m (włączenie do sieci preizolowanej 42,4/110),
- g) ul. Dzierżonia 5 - 6 m (włączenie do sieci preizolowanej 42,4/110),
- h) ul. Kilińskiego 10 - 16 m (włączenie do sieci preizolowanej 42,4/110, trójkąt zabudowany w roku 2021),
- i) ul. Kilińskiego 12 - 12 m (włączenie do sieci preizolowanej 139,7/225),
- j) ul. Piotra Skargi 4 - 38 m (włączenie do sieci kanałowej Dn250),
- k) ul. Grunwaldzka 11 - 40 m (włączenie do sieci preizolowanej 60,3/125),
- l) ul. Jordanowska 6B - 6 m (włączenie do sieci preizolowanej 42,4/160 TWIN),
- m) ul. Królowej Jadwigi 12- 17 m (włączenie do sieci preizolowanej 60,3/125),
- n) ul. Grunwaldzka 40A - 37 m (włączenie do sieci preizolowanej 60,3/125),
- o) aleja Jana Pawła II 22 - 14 m (włączenie do sieci preizolowanej 42,4/110),
- p) ul. Limanowskiego 12-14 - 36 m (włączenie do sieci preizolowanej 88,9/160),
- q) ul. Kościelna 2 - 12 m (włączenie do sieci preizolowanej 76,1/140),
- r) ul. Śmiałego 2 - 58 m (włączenie do sieci preizolowanej 42,4/110),
- s) ul. Grunwaldzka 40 - 17,8 m (włączenie do sieci preizolowanej 60,3/125),
- t) ul. Kościelna 19 – 150 m (włączenie do sieci preizolowanej 76,1/140),
- u) ul. Pionierów 1 A-D - 48 m (włączenie w budynku przy ul. Pionierów 3 A-D, wymiana przyłącza),
- w) ul. 1 Maja 1 A-D - 44 m (włączenie w budynku przy ul. Pionierów 1 A-D, wymiana przyłącza).

Przyłącza będą realizowane zgodnie z art. 29a pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane. Plany sytuacyjne z trasą przyłączy przedstawiono w załączniku nr 1 do SWZ.

4. Dokonano zmian w załącznikach:

- załącznik nr 2 do SWZ – oferta,
- załącznik nr 10 do oferty – projekt umowy,
- załącznik nr 2 do umowy – harmonogram rzeczowo – finansowy,
- usunięto załącznik nr 1 do SWZ – trasy przyłączy ciepłowniczych – ul. Kozielska 16,

Komisja przetargowa:

1.

2.

3.

4.

Zatwierdzono w dniu: 16.05.2022

CZŁONEK ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Arnold Schell

Jalanta Gądek Rypel

(podpisy Zarządu)