



MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

Spółka z o.o.

Kędzierzyn-Koźle Tel. 77 483 34 85, 483 35 56
ul. Stalmacha 18 Fax. 77 483 35 56
<http://www.mzec-kk.pl> e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl



PO/ 136 /15/K

Kędzierzyn-Koźle, dnia 20 maja 2015

**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKONAWCACH,
KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE I
WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA**

Działając na podstawie ustawy z 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami Kodeks Cywilny i SIWZ zawiadamiam, że w prowadzonym przez:

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o.
ul. Stalmacha 18
47 – 220 Kędzierzyn – Koźle

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2015 na:

„Budowa sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami do budynków i montażem węzłów cieplnych w Kędzierzynie-Koźlu”

Na zamówienie składają się cztery zadania:

Zadanie 1

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane polegające na budowie sieci ciepłej preizolowanej z alarmem wraz z przyłączami do budynków przy ul. Kozielskiej 13, 15-17, 19-21, 23-25 i montażem węzłów cieplnych – dzielnica Pogorzelec.

Zadanie 2:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane polegające na budowie sieci ciepłej preizolowanej z alarmem wraz z przyłączami do budynków przy ul. Karola Miarki 9, 11, 13, 15, Matejki 14, 18-20, 22, Damrota 6-8, 10-12 i montażem węzłów cieplnych – dzielnica Śródmieście

Zadanie 3:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane polegające na budowie sieci ciepłej preizolowanej z alarmem wraz z przyłączami do budynków przy ul. Żwirki i Wigury 13, Piotra Skargi 47-53, 29-45 i montażem węzłów cieplnych – dzielnica Pogorzelec

Zadanie 4:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane polegające na budowie sieci ciepłej preizolowanej z alarmem wraz z przyłączami do budynków przy ul. Karola Miarki 3, 5-7, Damrota 1, 3 i montażem węzłów cieplnych – dzielnica Śródmieście.

Zamawiający dokonał wyboru, jako najkorzystniejszej oferty na Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, - ofertę nr 1, złożoną przez:

KELVIN Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 413; 43-300 Bielsko-Biała

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrana oferta na Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w pkt. XVII. SIWZ oraz zgodnie z kryterium oceny, uzyskała najwyższą ocenę punktową, tj. 90 pkt. za każde Zadanie.

Wartość oferty na Zadanie 1: 334 439,46 zł brutto.

Wartość oferty na Zadanie 2: 518 344,14 zł brutto.

Wartość oferty na Zadanie 3: 318 027,57 zł brutto.

Wartość oferty na Zadanie 4: 290 821,20 zł brutto.

Jednocześnie informuję, że w ww. postępowaniu ofertę złożył również:

Wykonawca	Nr oferty	Gwarancja	Cena
C.Z. SANIT Ariel Kubica, Estera Sikora, Dominik Sikora s.c., ul. Kruczka 11A, 41-819 Zabrze	2	6 lat	Zadanie 1 – 324 957,00 Zadanie 2 – 630 878,00 Zadanie 3 – 333 892,00 Zadanie 4 – 306 814,00

Zamawiający zawiadamia również, że na podstawie pkt. XVII ust. 8. SIWZ oraz zgodnie z § 14 ust. 1 i) Regulaminu udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 16 kwietnia 2014r. zwanym dalej Regulaminem wykluczył z postępowania następujących wykonawców oraz równocześnie odrzucił ich oferty:

C.Z. SANIT Ariel Kubica, Estera Sikora, Dominik Sikora s.c., ul. Kruczka 11A, 41-819 Zabrze

(oferta oznaczona nr 2)

Uzasadnienie faktyczne:

Oferent C.Z.SANIT mimo wezwania w dniu 07 maja 2015r do wyjaśnienia i uzupełnienia oferty dla wykazanego kierownika budowy nie dostarczył brakującego świadectwa wydanego przez producenta rur preizolowanych uprawniającego do nadzoru nad montażem sieci ciepłych z rur preizolowanych

Uzasadnienie prawne:

Wykonawca zgodnie z punktem IX, 1.3.b) SIWZ miał obowiązek dostarczyć: „świadectwo wydane przez producenta rur preizolowanych, uprawniające do nadzoru nad montażem sieci ciepłych z rur preizolowanych dla zastosowanych materiałów”

Uzasadnienie faktyczne:

- w załączniku nr 7 do Oferty dokonał wykreślenia projektanta w zakresie projektowania instalacji elektrycznych w specjalności instalacyjnej.

Uzasadnienie prawne:

Wykonawca zgodnie z punktem IX, 1.3.a) SIWZ miał obowiązek wykazać projektantów posiadających „uprawnienia budowlane przewidziane ustawą Prawo Budowlane w zakresie projektowania instalacji elektrycznych w specjalności instalacyjnej (...)”

Uzasadnienie faktyczne:

- dostarczył harmonogramy rzeczowo-finansowe (załącznik nr 1,2,3,4 do Umowy) uzupełnione o kwoty niezgodne z kwotami zadeklarowanymi w Ofercie (zarówno netto jak i brutto), ponadto dostarczone harmonogramy są niezgodne ze wzorem w sposób istotny.

Uzasadnienie prawne:

Wykonawca zgodnie z punktem XIV, 8 SIWZ miał obowiązek sporządzić harmonogramy rzeczowo-finansowe będące załącznikami nr 1,2,3,4 do Umowy.

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymanego zawiadomienia.

Komisja przetargowa:

- 1.....
- 2.....
- 3...*Pecunia*.....


PREZES Zarządu
DYREKTOR
.....
mgr Jolanta Gądek - Rypel

Otrzymują:

1. Kelvin Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 413, 43-300 Bielsko-Biała, fax 33/818 23 99
2. C.Z. SANIT Kubica Ariel, Sikora Estera, Sikora Dominik s.c., ul. Kruczka 11A, 41-819-Zabrze, fax 32/276-18-58